CONTRATTO D’APPALTO

CODICE CIG 8850874448

A) Lavori di completamento del Centro intermodale:

7° lotto - Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale

(CUP: G51B17000450007)
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1% stralcio - Realizzazione di un’area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in|

__attesa di accesso al terminal

2" stralcio - Realizzazione della rotatoria per I'accesso al parcheggio dalla viabilita

esistente

IMPIANTI ILLUMINAZIONE

B) Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del

Centro intermodale

Ampliamento piazzale intermodale (CUP G51G19000030002)

IMPIANTI (SERVIZI IN BT, ILLUMINAZIONE, DATI E ANTINCENDIO)

ok kkk

L'anno duemilaventuno il giomo trenta del mese di settembre (30.09.2021), nella sede della

societa Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.. in Via Interporto Centro Ingrosso, n.

114/5. si sono trovati i signori:

rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20.06.1952, codice fiscale BRT GPP 52H20

M1901, che interviene in qualita di Amministratore Delegato della societa interporto — Centro |

Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Societi sottoposta all'attivita di direzione e coordinamento

della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine), con sede in via Interporto Centro

_ Ingrosso n. 114/5 — Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di sequito nel

___presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»:

sig. Perin Andrea nato a Pordenone il 03.10.1974, residente a Fontanafredda (PN) - Via San

P A




Egidio 52/A, in gualitd di Legale Rappresentante dellimpresa GRIMEL SRL con sede in

. Fontanafredda (PN) - Via S: Egidio 52, codice fiscale e partita IVA 00559280938, di sequito|

| nel presente atto viene denominato semplicemente «appaltatorey.

Premesso che

A) _In riferimento ai lavori di completamento del Centro infermodale

1.

il progetto di fattibilitd tecnica ed economica relativo ai lavori di completamento Centro

Intermodale - 7" stralcio — Realizzazione del parcheggio di accesso al Terminal

intermodale, redatto dalf'Ufficio tecnico della societa Interporto - Centro Ingrosso di

__ripartita:

Pordenone S.p.A. in dicembre 2017 é stato inserito nella programmazione triennale 2020-

2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 in data 26.11.2019. il

~_cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di euro 1.000.000,00, cosi

lavori ed oneri per la sicurezza euro 800.000,00

spese generali e tecniche euro  164.234,00

imprevisti B euro  35.766.00

sommano euro 1.000.000,00

2. la Regione FVG con decreto n. 1847/TERINF del 03.05.2018 ha concesso un contributo di

euro 3.000.000.00 per la realizzazione del parcheggio di accesso al Terminal e

dell’allungamento dell'asta di manovra a mt. 750: con successivo decreto n. 5705/TERINF

del 11.12.2019 ha autorizzato una proroga dei termini di utilizzo del finanziamento fino al |

30.06.2021 e di rendicontazione fino al 31.12.2021;

3. alfine di anticipare I'accesso al terminal dal gate, rispetto ai tempi previsti per completare il

parcheggio, in relazione all'urgenza di attivare quanto prima anche la gestione delle merci

pericolose nel rispetto della normativa ADR e antincendio, I'Ufficio tecnico di Interporto, in

dicembre 2019, ha redatto il progetto relativo alle “Opere di realizzazione accesso !




provvisorio” , il cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di euro|

115.000,00;

._a sequito dell'espletamento della procedura telematica sul portale eAppalti della Regione

FVG, con contratto in data 09.03.2020 Interporto — Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

ha affidato allimpresa MOZZON DANIELE SRL. con sede in Pordenone Via Maestra

Vecchia, 7, codice fiscale e partita IVA 01275010930, I'esecuzione dei lavori in oggetto per‘

limporto netto pari ad € 73.331,00: ‘

.1 suddetti lavori di realizzazione dell'accesso provvisorio sono iniziati in data 26.03.2020 e |

si sono regolarmente conclusi in data 22.05.2020:

._per realizzare il suddetto intervento sono stati sostenuti costi per complessivi _euro

88.370,69, di cui euro 84.275,79 per lavori ed euro 4.094.90 per costi accessori:

. con_delibera del Consiglio di Amministrazione di Interporto — Centro Ingrosso di

Pordenone S.p.A. n. 16 del 30.12.2020 & stato approvato il progetto esecutivo relativo alla

esecuzione lavori di completamento Centro intermodale — 7° lotto — Realizzazione del

parcheggio di accesso al terminal intermodale, suddiviso in 2 stralci:

1% stralcio — Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di

accesso al terminal;

2" stralcio — Realizzazione della rotatoria per I'accesso al parcheggio dalla viabilita|

.l progetto esecutivo redatto dall'ing. Renzo Scramoncin, in collaborazione con I'Ufficio

esistente;

tecnico di Interporto, prevede una spesa complessiva del quadro economico di euro

1.100.000.00. di cui:

euro 938.250,00 per lavori ed oneri per la sicurezza:

euro 161.750,00 per somme a disposizione dellamministrazione:

._I'importo complessivo per lavori ed oneri per la sicurezza, pari ad euro 938.250,00, risulta




cosi ripartito:

1* stralcio — Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di |

accesso al terminal

a)  Realizzazione parcheggio - opere civili
- Lavori a misura € 6.000,00 o
Lavori a corpo € 416.22237
Sommano1.1) € 42222237

b) Realizzazione marciapiede — opere civili

Lavori a corpo €  63.027.63

Sommano 1.2) € 63.02763

c) Impianto di illuminazione

Lavori a corpo € 65.750.00
Sommano 1.3) €  65.750,00
| Totale1) € 551.000,00 o -
di cui per oneri della sicurezza
- ricompresi nell'elenco prezzi € 6.900,00
Importo a base d’asta € 544.100.00 -

27 stralcio — Realizzazione della rotatoria di collegamento alla viabilita esistente

a)  Realizzazione rotatoria - opere civili

Lavori a misura € 1.723.26
Lavori a corpo € 301.754.98
Sommano € 303.478,24

Importo oneri della sicurezza [

non ricompresi nell’elenco prezzi € 1.250,00

‘Sommano 2.1) - € 30482824




b) Realizzazione strada raccordo tra rotatoria e parcheggio - opere civili | : '%%é | g%
Lavori a misura € 1.276,74 ;%
Lavori a corpo € 2585202 02
| Sommano 2.2) € 2712876 eIz es
c) Modifica recinzione e spostamento passo carraio ditta Beccaro srl R
Lavori a corpo € 36.000,00 I
Sommano 2.3) € 36.000,00
d)  Impianto di illuminazione o o
Lavori a corpo €  19.393.00 -
Sommano 2.4) € 1939300 o
Totale 2) €  387.250,00 (a)
di cui per oneri della sicurezza o
ricompresi nell'elenco prezzi € 7.600,00
non ricompresi nell'elenco prezzi € 1.250.00 —
Sommano € 8.850,00 (b) o
Importo a base d'asta €  378.400.00 (a-b)
Totale complessivo (1+2) € 938.250,00

[10. il progetto esecutivo & stato trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture e territorio —

Servizio porti, navigazione interna e logistica della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale,

con decreto n. 2914/TERINF del 30.06.2021, ha preso atto dell'utilizzo della somma

complessiva di euro 1.298.636.09, compresa [VA:

l'importo dei lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza, relativi agli IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE (escluse le opere relative alle infrastrutture per la mobility) ammonta a

complessivi euro 85.143,00 (euro 65.750,00 + 19.393,00). di cui euro 84.243,00 per lavori

soggetti a ribasso d'asta ed euro 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |




d’asta, come di sequito ripartiti:

1A stralcio — Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di

accesso al terminal

o ____Impianti illuminazione
Lavori a corpo compresi oneri per la sicurezza € 65.750,00
di cui:
- per lavori soggetti a ribasso d'asta € 64.850,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 900,00

2" stralcio — Realizzazione della rotatoria per I'accesso al parcheggio dalla viabilita |

esistente

Impianti iluminazione

Lavori a corpo compresi oneri per la sicurezza € 19.393.00
di cui: o
per lavori soggetti a ribasso d'asta € 18.793,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 600,00

B) In riferimento ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del

Centro intermodale — Ampliamento piazzale infermodale

. la Regione FVG con decreto n. 4249/TERINF dd. 07.10.2019, ha concesso un contributo |

alla_Interporto Centro ingrosso di Pordenone S.p.A. di euro 10.500.000.00 per il

finanziamento di opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale

del Centro intermodale, di cui quota parte erano destinati alla realizzazione

dell'ampliamento del piazzale intermodale per una suoperficie di circa mq. 15.000,00;

il progetto di fattibilita relativo ai lavori di ampliamento del piazzale intermodale, redatto nel

2019 dall'Ufficio tecnico di Interporto, & stato inserito nella programmazione triennale

2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvati dal CdA di Interporto con




delibera n. 6 del 26.11.2019 e n. 3 del 06.03.2020 (aggiornamento), il cui quadro |

economico prevedeva una spesa complessiva di euro 915.000,00; |

. con_delibera del Consiglio di Amministrazione di Interporto ~ Centro Ingrosso di‘

Pordenone S.p.A. n. 2 del 28.04.2021 & stato approvato il progetto esecutivo relativo alla |

esecuzione dei lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del

Centro intermodale — Ampliamento piazzale intermodale, redatto dalling. Renzo

Scramoncin per la parte idraulica e strutturale e I'ing. Oscar Pesavento per la oparte

impiantistica, in collaborazione con I'Ufficio tecnico di Interporto, prevede una spesa

complessiva del quadro economico di euro 1.850.000,00, di cui:

euro 1.316.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza;

euro 534.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione:

. I'importo_complessivo per lavori ed oneri per la sicurezza, pari ad euro 1.316.000,00,

risulta cosi ripartito:

INFRASTRUTTURE PER L'INTERMODALITA’

Lavori a misura euro 16.000,00 =

Lavori a corpo euro  982.000,00
TOTALE euro  998.000,00

di cui: ~

per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco euro 30.000,00

per lavori soggetti a ribasso d'asta euro  968.00000

IMPIANTI (servizi in BT, illuminazione, dati e antincendio)

Lavori a misura euro  104.000,00
Lavori a corpo euro  214.000,00
TOTALE euro  318.000,00

di cui:




per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco ~euro  8.000,00

per lavori soggetti a ribasso d'asta - euro  310.000,00

5. il progetto esecutivo é stato frasmesso alla Direzione centrale infrastrutture e territorio —

Servizio porti, navigazione interna e logistica della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale,

con decreto n. 2915/TERINF del 30.06.2021, ha preso atto dellutilizzo della somma

complessiva di euro 1.850.000,00;

6. limporto dei lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza, relativi agli IMPIANTI

ammonta a complessivi euro 318.000,00, di cui euro 310.000,00 per lavori soggetti a

ribasso d'asta ed euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

| Considerato che

¢ in seguito a procedura di gara espletata in modalita telematica, ai sensi dellart. 58 del

~D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia

Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fva.it allinterno dell'area

“RDO online”, 'appalto & stato aggiudicato allimpresa GRIMEL SRL che ha offerto il

ribasso percentuale del 7,017 % e pertanto per un prezzo complessivo netto di euro

375.521,07, cosi determinato:

1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

Intervento A) — 1* stralcio euro 64.85000

Intervento A) — 2* stralcio euro 18.793,00

Intervento B) - euro 310.000.00 !
_Sommano euro 393.643,00

a dedurre ribasso d'astadel 7.017%  euro 27.621.93

importo netto dei lavori euro 366.021,07 (1)

2) Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

Intervento A) — 12 stralcio ~_euro 900,00




Intervento A) — 2* stralcio euro 600,00

| Intervento B) euro  8.000,00
Sommano euro  9.500,00 (2) o
Totale (1+2) o euro 375.521,07

:'D 3

it

o effettuate le verifiche di legge, dalla documentazione in possesso della stazione

appaltante, nulla risulta a carico del suddefto appaltatore circa la sussistenza di

provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. n.

159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e lo stesso risulta in

possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la stipula ed esecuzione del

contratto;

|
o la verifica del possesso dei requisiti dellappaltatore si & conclusa positivamente, come

risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 09.09.2021, con la

conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Preso atto che

* il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di|

cantierabilita in data 30.09.2021;

e l'appalto comprende due interventi aventi diversa fonte di finanziamento e pertanto la

redazione della documentazione amministrativa e contabile dellappalto sara frattata

separatamente, per ogni intervento.

Tutto cio premesso, considerato e preso atto

le parti convengono e stipulano quanto seque.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

_Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto

dei seguenti interventi:




A) Lavori di completamento del Centro intermodale:

7° lotto — Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale

(CUP: G51B17000450007)

17 stralcio — Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in

attesa di accesso al terminal

2" stralcio — Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilita

esistente

IMPIANTI ILLUMINAZIONE

B) Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutiurale del Centro

intermodale

Ampliamento piazzale intermodale (CUP G51G19000030002)

IMPIANTI (SERVIZI IN BT, ILLUMINAZIONE, DAT! E ANTINCENDIO)

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e |

agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di |

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e - per la

parte ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara - def D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 (nel seguito «Regolamenton).

| 2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del capitolato

speciale di appalto.

3. Inriferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento & il sequente: 8850874448; |

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) & indicato al punro 1.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 7,017%. ammonta a complessivi euro

375.521,07 (diconsi euro trecentosettantacinquemilacinguecentoventuno/07), come di
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sequito determinato:

| Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta euro 393.643,00
a dedurre ribasso d'asta del 7.017% euro 27.621.93
Importo netto dei lavori _ euro 366.021.07 (1) |

Importo complessivo oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta euro 9.500,00 (2)

Totale (1+2) euro 375.521,07

Con riferimento alla lista delle lavorazioni e forniture compilata dall'appaltatore, I'mporto

contrattuale risulta cosi suddiviso in relazione agli interventi:

1* stralcio — Realizzazione di un’area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in

attesa di accesso al terminal - IMPIANT! ILLUMINAZIONE

Lavori a corpo euro 63.796,80
oneri della sicurezza euro 900,00
Importo complessivo euro 64.696.80 (A)

2" stralcio - Realizzazione della rotatoria per I'accesso al parcheggio dalla viabilita

esistente - IMPIANTI ILLUMINAZIONE

Lavori a corpo euro 18.617.25
oneri della sicurezza ~_euro_ 600,00
Importo complessivo euro 19.217.25 (B)

Ampliamento piazzale intermodale IMPIANT! (SERVIZI IN BT, ILLUMINAZIONE, DATI

E ANTINCENDIO)

Lavori a misura _euro 92.642,26

Lavori a corpo euro 190.964,76

Sommano i lavori euro 283.607,02

oneri della sicurezza euro __8.000,00 i \
Importo complessivo euro 291.607,02 (C) x




IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) euro 375.521,07

L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

Ii contratto & stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell'articolo §9, comma 5 bis del Codice |

dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Per le prestazioni “a corpo” il prezzo offerto resta fisso e non pud variare in aumento o in

diminuzione, secondo la qualita e le quantita effettive dei lavori esequiti: pertanto non potra

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla

misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori. Per le prestazioni “a

misura” il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo le|

quantita effettiva dei lavori esequiti.

1.

_Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto & affidato ed accettato sotto ['osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati

grafici progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In riferimento ai lavori previsti “a corpo” negli atti progettuali, il cui importo resta fisso e

invariabile, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore |

in sede di gara, sono vincolanti anche per |a definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o defrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o |

autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti.

In riferimento ai lavori previsti “a misura®, il cui importo potra variare in aumento o in

diminuzione, secondo le quantita effettiva dei lavori esequiti, il contratto fissa i prezzi

invariabili per unita di misura.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

12




1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, allindirizzo Interporto Centro |

Ingrosso n. 114/5, presso la sede di Interporto — Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

2. Come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere, |

ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo per conto dell'appaltatore:

RCH DA B0LL0

D088 ~.5 |

726~
4578

o246,
o053

a)  PERIN GIOVANNI nato a Fontanafredda (PN) il 18.03.1947

ACATIVG. ;- 01191542457
0 1 19 154245 761 1

(TR

IDENTIF

b) PERIN ANDREA nato a Pordenone il 03.10.1974

¢) PERIN EMANUELA nata a Pordenone il 28.05.1978

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente — ai sensi dell'art. 4 del Capitolato |

_generale - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito

presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per

I'esercizio delle aftivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il

suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo

dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modaliti o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione

appaltante la quale, in caso contrario, é sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giomni dalla stipula del presente

contratto.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giomni 150

(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori, cosi suddivisi in relazione ai singoli interventi: |
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A. _In riferimento ai lavori di completamento del Centro intermodale

12 stralcio — Realizzazione di un’area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di

accesso al terminal — IMPIANTI: 30 giorni naturali e consecutivi;

2" stralcio — Realizzazione della rotatoria per I'accesso al parcheqgio dalla viabilita

esistente - IMPIANTI: 30 giorni naturali e consecutivi.

B. In riferimento ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione

infrastrutturale del Centro intermodale

Ampliamento piazzale intermodale - IMPIANTI: 90 giorni naturali e consecutivi.

3.

Nel caso in cui il ritardo nell'uitimazione dei lavori superi i 60 (sessanta) giomi la stazione |

appaltante ha facolta di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. E' sempre fatta |

salva la facolta per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno

subito in conseguenza del ritardo nellesecuzione delle prestazioni da parte

dell'appaltatore.

Nel caso in cui la consegna dei lavori relativi al “2* stralcio — Realizzazione della

rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilita esistente” non avvenga nel corso

dell'esecuzione dei lavori di cui al 1* stralcio, si precisa che tra ['ultimazione dei lavori di

cui al 1 stralcio e la consegna dei lavori di cui al 2* stralcio & prevista

un'interruzione/sospensione dei lavori di un periodo massimo di 360 giomi in

considerazione del tempo necessario per ottenere I'approvazione della variante al PRGC

ed il consequente rilascio del permesso di costruire. Qualora ftale!

interruzione/sospensione dei lavori si protragga oltre 360 giori naturali € consecultivi,

I'Appaltatore avra la facolta di recedere dal contratto senza alcuna rivalsa nei confronti

della Stazione appaltante per la mancata esecuzione dei lavori del 2* stralcio. La

sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattuaimente, non

costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale.
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| Articolo 6. Penale per i ritardi

| 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate

nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari alluno per mille

dellimporto contrattuale, corrispondente a euro 375,52

2. La penale cui al comma 1, con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori sequente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate

nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora esequiti.

3. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dellimporto del contratto,

pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore.

| Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori — Proroga dei tempi contrattuali

' 1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse |

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di alire circostanze speciali che

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal

Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato l'interruzione.

. 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa, pud diffidare per iscritto il responsabile del

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a

quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere

riserva all'atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere lillegittima
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magagiore durata della sospensione.

. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso

e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali

all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

~ termine fissato pud richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,

“sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico del'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le spese

. per -

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere; - |

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera; ‘

c) attrezzi, opere provvisionali € quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei ‘

lavori;

d) tutte le utenze necessarie allo svolgimento dei lavori (allacciamenti, fornitura, bollette, |
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contratti, contatori, etc.):

e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in_cui comincia la consegna fino allemissione del certificato di coilaudo|
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Provvisorio;

f) le vie di accesso al cantiere;

) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori:

h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali:

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. In particolare 'appaltatore deve osservare e far osservare al personale presente in cantiere

le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legai e dei regolamenti in materia di

tutela, sicurezza, salute, assistenza e assicurazione dei lavoratori.

5. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro techico,

_abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

awiene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave
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negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali. [

6. Sono alfresi a carico dell'appaltatore gli oneri previsti nel presente atto per spese di|

contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 9. Contabilita dei lavori

| 1. La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

| 2. La contabilita dei lavori “a corpo” & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiomato rispetto |

al progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni |

che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud

controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il

corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota esequita all'aliquota

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto contrattuale

netto del lavoro a corpo.

| 3. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le

specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole

voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni

nette delle opere esequite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di

misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le guantitd realmente poste in

opera.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita

esequite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.
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4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti: tuttavia se

l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni. i quali|

devono firmare i libretti 0 brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la|

sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaitante e

non oggetto dell'offerta in sede di gara.

7. La contabilitd dei lavori & effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire

una gestione separata dei relativi quadri economici di spesa in relazione alle fonti di

finanziamento, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Revisione prezzi

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo |

comma, del codice civile.

. 2. Al sensi dellarticolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del nuovo Codice dei

contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in |

| diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma

.17, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo

contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle condizioni previste nel

capitolato speciale d’appalfo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo l

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
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successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stahiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi

| 2.

dell'art. 149 del Codice dei contratti.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo

43, comma 8 e articoli 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta allappaltatore una

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da

corrispondere all'appaltatore entro quindici giomi dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione

dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 0

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal

Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dellimporto delle |

rate di acconto precedenti, non inferiore a euro ...... ,00, come previsto nel capitolato

speciale di appalto.

‘ 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli|

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaitatori.

4.

In deroga a quanto sopra previsto:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo |

contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) |

dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto

_finale.
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b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giomi), per cause non

dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud

chiedere ed oftenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ¢

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al
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i

Wi

comma 3.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

allimpresa in forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale entro 90 giomi dall'emissione del certificato di collaudo

provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - &

subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia |
|

fideiussoria_bancaria o assicurativa, pari al medesimo importo della rata di saldo|
|

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di

emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del

medesimo.
7. In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica

che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica

cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

tutti i movimenti finanziari relativi allintervento a favore dell'appaltatore, dei

N -
| subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono
avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla fracciabilita, sui conti dedicati di cui
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all'articolo 4, comma 4:

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3:

c¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della

legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario

sul conto corrente IT 78 F 05336 12500 000040209211.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai

termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali

e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale

d'appalto.

| 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto dellimporto netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi deII'articoIo‘

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e

| trascorsi 60 giorni dalla medesima, richiedere la risoluzione del contratto.

‘ Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione & emesso entro il termine |
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perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere

approvato dalla Stazione appaltante.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua|

emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due

anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato allemissione del certificato di collaudo provvisorio,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma- |

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, |

nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale:

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; ‘

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare Ia
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realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni fomiti alle specifiche di contratto e allo scopo delf'opera:;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92. comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

|) perdita, da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita

di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A.

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

._L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

._La risoluzione in danno all'appaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della

progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

| Articolo 16. Controversie

| 1. Aisensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito delliscrizione

di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni

rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per

cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima |

delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori peri |

quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei

contratti, il tutto anche ai fini delleffettivo raggiungimento della predetta misura

percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti

progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti. ‘
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| 2._Perle modalita procedurali delle riserve si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte bonariamente,

sono devolute in via esclusiva all'autorita giudiziaria competente del Foro di Pordenone
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con esclusione altresi della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

_| 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leqqi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni

del Codice dei contratti.

3. Per ogni_inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione |

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dellappaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare |

_ integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di aftivith e per la locality dove sono

esequiti i lavori. B

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono

stati acquisiti appositi Documento unico di regolariti contributiva, prot. INPS 26840922

con scadenza il 27/10/2021.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, dopo la redazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori si impegna

-
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| adepositare presso la stazione appaltante:

a)

il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile |

2008, n. 81;

.c)

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo

100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

~_piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla

lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto.

L'appaltatore deve fomire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale |

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano esequite secondo il criterio «incident and injury free.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporio

contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base

allinformazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante la

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto
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legislativo.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a.

contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dellattivitd, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né

essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del

decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non put essere ceduto, a pena di nullita. !

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comungue fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal

_Capitolato Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori:

tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro

piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza

fidejussoria numero E1495825 in data 16.09.2021 rilasciata dalla societa ITAS MUTUA

agenzia di PORDENONE per limporto di euro 18.776,06 pari al 500% per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo dell'80 per cento delliniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed &
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svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

' 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
|

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n.

123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016. del Codice dei contratti,

lappaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha sfipulato una polizza, sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio, numero E1495944 in data 20.09.2021 rilasciata dalla |

societa ITAS MUTUA agenzia TRENTO, per una somma complessiva assicurata di euro|

508.378,07

In riferimento ai lavori di completamento del Centro intermodale € 148.771.05

___a) perdanni di esecuzione per un massimale di euro 83.914,05;

__b) per opere preesistenti per un massimale di euro 40.000,00;

| c) per demolizioni e sgomberi per un massimale di euro 24.857.00.

In riferimento ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del

Centro intermodale — Ampliamento piazzale intermodale € 359.607.02

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 291.607,02;

b) per opere preesistenti per un massimale di euro 50.000,00;

¢) per demolizioni e sgomberi per un massimale di euro 18.000,00

28




3. L'appaltatore, a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ha

stipulato una polizza per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro

500.000,00.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
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TITOLO [V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede

di gara; _

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo approvato dalla

Stazione appaltante:

c) l'elenco dei prezzi unitari;

U
|

d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma;

) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22

g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel

Capitolato Speciale d'appalto.

2. | documenti elencati al precedente comma 1. lettera a) e lettera ¢) sono allegati al

presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte

integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione

appaltante presso la sede della societa Interporto — Centro Ingrosso di Pordenone spa.

3. Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo

periodo, i sequenti documenti;

a) il bando di gara/lettera di invito:
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c) [lofferta dellappaltatore.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e softoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 (per la parte in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara) e il

capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a

guanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in sequito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124

3. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono

dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. ‘
|

| Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

fatti al certificato di regolare esecuzione.

1. Tutte le spese del presente contratio, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giomo della consegna a quello data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 |

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ‘

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante. |

Atto redatto in duplice copia, letto. confermato e sottoscritto:

* % k ok k

Per la stazione appaltante
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L'’Amministratore delegato (Rag. Giuseppe Bortolussi)

\

Per l'appaltatore

Il Legale rapnr/?;ntantaf[siq. Perin Andrea)
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