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N CONTRATTO D’APPALTO . 10 :
} 18 12537,
| relativo ai lavori di completamento del Centro intermodale: o f ‘K_ mm‘””"“'"”mmI"”""” ”
o
2
. §* stralcio - GATE completamento uffici piano primo [ %_{E E-’;.; - -
| zad 3
 CUP G56D1500131002 o LN Bus® o
N
| CIG 83770364CB -\
ESED
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- L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre (29.09.2020), nella sede della] - -
societa Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., in Via Interporto Centro Ingrosso, n.
o l 114/5, si sono trovati i signori: - S— -
‘ 8o
o ' rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20.06.1952, codice fiscale BRT GPP 52H20 O %’ B
N (<%
o M1901, che interviene in qualita di Amministratore Delegato della societa Interporto - Centro [
o
-
o __Ingrosso di Pordenone S.p.A. (societa sottoposta all'attivita di direzione e coordinamento d_aI =

Costruzign
‘ STie ;

parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine), con sede in via Interporto

| Centro Ingrosso n. 114/5 — Pordenone, codice fiscale e partita VA 00192610939, di seguito

nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltanten:

___sig. Marco Bertuzzo nato a Pordenone il 06.01.1980 - BRTMRC80A06G888K. residente a

__ Pramaggiore (VE) Via Mons. R. Vaccher n. 22, in qualita di Legale Rappresentante!

| dellimpresa NUOVA [ZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. con sede in Pordenone |

|
 viale Grigoletti n. 72/E, codice fiscale e partita IVA 01765840937, di sequito nel presente atto

__| viene denominato semplicemente «appaltatore». |

PREMESSO CHE

con decreto n. 5094/TERINF del 18.11.2019 la Direzione centrale infrastrutture e territorio |

- . della regione Friuli Venezia Giulia ha disposto una proroga del termine di ultimazione dei |

lavori fino al 30.06.2020 al fine di consentire il completamento di tutte le opere finanziate |

con i decreti di concessione di cui ai limiti 12, 13, 14, e 15 e, nel contempo. ha autorizzato |




il riutilizzo delle somme residue pari ad euro 110.173,85, per la realizzazione dei seguenti

interventi:

o Lavori di completasmento palazzina uffici fronte nord del Centro logistico — Opere di

completamento impiantistico;

o Lavori di completamento Centro intermodale — 1* piano servizi officina;

o Lavori di completamento Centro intermodale — 1% piano uffici gate;

Pordenone S.p.A. del 10.06.2020 é stato approvato il progetto esecutivo relativo alla

con provvedimento dellAmministratore Delegato di Interporto — Centro Ingrosso di|

esecuzione lavori di completamento Centro intermodale — 5" stralcio — GATE

completamento uffici piano primo, per un importo complessivo a base di gara Euro

62.000,00, I.V.A. esclusa, cosi suddiviso:

o Euro 61.003,42 per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta): ‘

o Euro 996,58 per oneri relativi alla sicurezza (non assoggettabili a ribasso d'asta); |

con lo stesso provvedimento € stato disposto di autorizzare la procedura di gara ai sensi |

dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la consultazione din. 3

operatori economici inseriti nellElenco aziendale, medianmte I'utilizzo della piattaforma

telematica di eAppalti FVG;

a sequito dell'espletamento della procedura di consultazione di n. 3 operatori economici, al |

fine di una verifica di congruita del prezzo, con provvedimento dell Amministratore |

Delegato del 24.08.2020 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Las. n. 50/2016 -

é stato disposto l'affidamento diretto allimpresa NUOVA [ZC COSTRUZIONI GENERALI!

SOC. COQP. che ha offerto un prezzo di Euro 57.851.77, al netto del ribasso percentuale

del 6,.80%, cosi determinato:

euro 56.855,19 per l'esecuzione dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 6.80%)

_euro 996,58 per oneri relativi alla sicurezza(non assogqettabili a ribasso d'asta):




- la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si & conclusa positivamente, come

risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 24.08.2020, con la

conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva:

con provvedimento del 24.08.2020 I'Amministratore Delegato della Interporto - Centro| S
Ingrosso di Pordenone SpA ha disposto I'aggiudicazione della gara alla suddetta impresa: M EEE
il_responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di 8°§‘§

| INTER
Ly

cantierabilita in data 29.09.2020

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Generali

1ZC

Articolo 1. Oggetto del contratto

[

|
|
zt#}
o g‘ o‘o‘gerathfa

Nu

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto

Caostru
S

dei lavori di completamento del Centro intermodale - 5* stralcio - GATE completamento

uffici piano primo.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e :

agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e - per la

|__parte ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara - del D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 (nel sequito «Regolamento).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del capitolato

speciale di appalto.

. 3. Inriferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

_a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il sequente: 83770364CB:

_b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il sequente; G56D1500131002 |

| Articolo 2. Ammontare del contratto




Limporto  confrattuale =~ ammonta a  Euro  57.851,77  (diconsi  Euro

cinquantasettemilaottocentocinguantuno/77 ) di cui:

. Euro 1.267 48 per lavori a misura;

Euro §5.587.70 per lavori a corpo; |

Euro 996,58 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale ¢ al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis del

Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9 del Regolamento. L'importo

contrattuale relativo ai lavori “a corpo” resta fisso e invariabile, senza che possa essere|

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori. L'importo dei lavori “a misura”,

diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita,

fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste |

dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati |

grafici progettuali, che I'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In riferimento ai lavori previsti “a corpo” negli atti progettuali, il cui importo resta fisso e |

invariabile, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore |

|
in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione. valutazione e contabilizzazione di |

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate 0|

4



autorizzate ai sensi deqli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti.

3. In riferimento ai lavori previsti “a misura” negli atti progettuali, i prezzi unitari di elenco, al

@
| | | . o | 3 g
| netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali | _8_&,_‘5 2
' 258y
per la valutazione dei lavori “a misura” che possono variare, in aumento o in diminuzione, WAL

__in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita.

TN
C= 3
| Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 2o3=
E =
z
1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, in Via Interporto Centro
|

__Ingrosso n. 114/5, presso la sede della Societé Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone

S.pA.

™ ®

—

T , , . ) [ B
' 2. Come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere, | [,) c ﬁ\
LY
_ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo per conto del'appaltatore: :'_“5:71875"‘3) )
EET

a) Marco Bertuzzo nato a Pordenone il 06.01.1980 ‘g B

7]

(@)

| b) Cataruzza Matteo nato a Aviano (PN) il 06.01.1966

_c) _ Del Bianco Danio nato a Spilimbergo (PN) il 06.07.1978.

| presso la stazione appaltante, a persona fomita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per | i

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente — ai sensi dell'art. 4 del Capitolato |

generale - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e denosito\ ‘ «

ATV AT AT AA

l'esercizio delle aftivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. |

S B

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il e 6”9 ¢ ©

suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo

' 4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai |

dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

__commi _precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione

LI

5378 466 8

T

_appaltante [a quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.




| TITOLO Il - RAPPORT! TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

| 1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente

[ contratto.

2. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in 40 (quaranta) giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale termine comprende tutte le

| lavorazioni facenti parte dell'appalto.

3. Nel caso in cui il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi i 60 (sessanta) giomi la stazione

o appaltante ha facolta di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. E' sempre fatta

salva la facolta per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno

subito in conseguenza del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte

dell'appaltatore.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate

nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari alfuno per mille

dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro 57,85 |

2. La penale cui al comma 1, con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, frova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori sequente |

un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate

nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora esequiti.

| 3. La misura complessiva della penale non pué superare il 10% dell'imporfo del contratto,

pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaitatore.

| Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori — Proroga dei tempi contrattuali




' 1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse |

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che|

|
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal

4]
[47]
o]
o
el
Z

Codice dei contratti.

. 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne!

hanno comportata l'interruzione. = o ‘

. 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la |

| stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare per iscritto il responsabile del

| procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a|

| quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere |
I

| riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere [illeqittima

EN

DI PORDED
N|STR,
.jTo
(

-C

|NTj RPORTE

maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per |

I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere Io |

. scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo

___scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal |

_ prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la|
|

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso |

e indennizzo. - ‘

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali |

allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le.

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

i
| 6. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in arado di ultimare i lavori nel

. termine fissato pué richiedemne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

| 7
|




| termine contrattuale. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, |
sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

. Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appailto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le spese:

| a) limpianto, la manutenzione e lilluminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

| ¢) attrezzi, opere prowvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori:

d) tutte le utenze necessarie allo svolgimento dei lavori (allacciamenti, fornitura, bollefte,

contratti, contatori, efc.);

_ e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

| _incui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

| f) le vie di accesso al cantiere e se necessario la compartimentazione delle stesse;

. g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzionel

dei lavori;

| h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, |

per depositi 0 estrazioni di materiali;

! i) la custodia e la conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo

Provvisorio.

3. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di |

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. |

| 4. In particolare |'appaltatore deve osservare e far osservare al personale presente in cantiere |

le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di|



tutela, sicurezza, salute, assistenza e assicurazione dei lavoratori.

5. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimprésa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

| 6. Sono altresi a carico dellappaltatore gli oneri previsti nel presente atfo per spese di

,"_'., .
W Z S
CBEY
| awiene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con oZXag R
EEH
lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a! S
' g
| z
| 6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e | B
|
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del ‘
_[ _direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave | — o Q=
T | ~
(0]

_negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia oJ_

|
_dalla_negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella,

r
upva iZ
iofGe

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 9. Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

__lavoro ¢ stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa |

alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiomato rispetto al

progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni

che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud |

controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il

corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota |

01 18 125378 451 0
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contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale

____netto del lavoro a corpo.

. 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali

~devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4, Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

| 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la |

sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e

non oggetto dell'offerta in sede di gara.

| Articolo 10. Revisione prezzi

|
! 1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo

‘_ comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del nuovo Codice dei

contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1. le variazioni di prezzo in aumento o in

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma !

7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo |

contrattuale e comungue in misura pari alla meta; in oani caso alle condizioni previste nel |

capitolato speciale d'appalto.

| Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

|
| 1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

10



- approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi

dell'art. 149 del Codice dei contratti. ‘

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo

43, comma 8 e articoli 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

. Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

| 1._Ai sensi delf'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all'appaltatore una

o
Q
a
[=)

|___somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da

| __corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione |

dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

LOEN
= 3 R
5] ¥
0. =
faed
i
‘.—
z
__©3
S8
. . .. e e . .. @
assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale | Q

. applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

| ___cronoprogramma dei lavori.

/_’
Nuc:%?szc
|
|

Caostruzignjf
Societa

2. Alfappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal|

_‘ _Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di|

|
] avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dellimporto delle
|

rate di acconto precedenti, non inferiore a Euro 30.000,00, come previsto nel capitolato

.i SS—

speciale di appalto.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli

.___obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi allimpresa o ai subappaltatori.

4. In deroga a quanto sopra previsto:

l . ) . '
| a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I’|mporto:

contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)

dellimporto_contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo & liquidato col conto

finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giomi), per cause non

11



dipendenti dall'appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, 'appaltatore pud

chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al

comma 3.

. 5. Il pagamento della rata di saldo e di gualsiasi altro credito eventualmente spettante

allimpresa in forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale entro 90 giomi dall'emissione del certificato di collaudo

_prowvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice civile. ‘

6. Il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - &

subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia |

fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al medesimo importo della rata di saldo

maggiorato del tasso di interesse leqale applicato per il periodo intercorrente fra la data di |

emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del caraftere di definitivita del|
|

medesimo.

e

| 7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 Euro, esso € subordinato alla|

| |
verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla

nofifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della leage n. 136 del 2010:

_a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori,

forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante |
|

bancario o postale, owvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale |

idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

| b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;
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. ¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge |

|
n. 136 del 2010; ] o
o 2
[ ]
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione ofay
B3
g G
del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; X\ g
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei E9ES N
| £a38
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a E N
_qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali|
_clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
8
. 9. Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario & OE
83
sui sequenti conti correnti: N 2)

o IT 42 C 05484 12501 CC1028203890 presso BANCA POPOLARE DI CIVIDALE |

| s.c.p.a. filiale di Pordenone 2;

o IT 67 Q08356 64780 000000045067 presso BCC PORDENONESE soc. coop filiale ‘

di Azzano Decimo.

| Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

0 1 18 125378 453 2

AVTEETIRI DA

alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai

Fot) e
LeySRse
E6 GEONlt

3 ca .

. termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali

5
¥ 889 e ©
e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale |

d'appalto.

| 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

____quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e

_ trascorsi 60 giorni dalla medesima, richiedere la risoluzione del contratto.

13



| Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

' 1. Il certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione & emesso entro il termine

]

2.

perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere |

approvato dalla Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione; il silenzio di questultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due

anni equivale ad approvazione.

| 3. Salvo guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la

_ difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato allemissione del certificato di collaudo provvisorio,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

| Articolo 15. Risoluzione del contratto

tacita, del certificato di collaudo prowvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante

1.

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

La Stazione appaltante ha facoltad di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giomni, senza necessita di ulteriori adempimenti,

nei seguenti casi:

nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione;

c)

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:

d)

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione deali infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

14



__._e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo:

! f) _rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

_ realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto:

| g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto’

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi|

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

! l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

General|
erativa

con la pubblica amministrazione;

|
i;zc

| m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

| 2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A.

_per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

. 3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

| 4. La risoluzione in danno all'appaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della

progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

| Articolo 16. Controversie

1. _Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a sequito dell'iscrizione

di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporta variazioni

rispetto allimporto contrattuale in misura tra it 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per

cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima‘

delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i ‘

quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei

contratti, il tutto anche ai fini delleffettivo raggiungimento della predetta misura

percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti

15



progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

Per le modalita procedurali delle riserve si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte bonariamente,

sono devolute in via esclusiva all'autorita giudiziaria competente del Foro di Pordenone

con esclusione altresi della competenza arbitrale.

TITOLO il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legai e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,I

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, |

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni

del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti

i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono

stati acquisiti appositi Documento unico di regolaritd contributiva, richiesto in data

02.07.2020, con scadenza validita in data 30.10.2020 e n. prot. INAIL 22909767.
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1., L'appaltatore, dopo la redazione del progetto esecutivo e prima dellinizio dei lavori si impegna|

o | adepositare presso la stazione appaltante:

. a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: |

NGR 1SS0

¥5.p.A.
: ) {_.’JELEG,I'T()

ifliuseppe

. . b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo

7

O
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 3 tg; &
OTw g
o L : : EEET N\

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e o= :3"

[ve
mo3

- relative responsabilit nel'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale | £

piano complementare di deftaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla

letterab).

4
o

II piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto

| dappalto.

|
- 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di|
|

| esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che|_

]

WNRANRIENE

| mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale |

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. L

¢

PSS
>,>\§ b
£ S
NN
XS

€ ¥o¥ 8¢ gL L0

| 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

- siano esequite secondo il criterio «incident and injury free.

- __Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto

B appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti al'assunzione del presente rapporto

contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base

AIdlid, i veloy |

allinformazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante Ia:

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto
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. legislativo.

|
| 2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a i

contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell'attivita, anche

| temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né |

essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui allarticolo 53, comma 16-ter, deI|

~decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

| 2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale

| scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i|
|

limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

3. Restano comungue fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal

Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; |

tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, |

|
piccole 0 medie imprese.

. Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria numero 400759065 in data 09.09.2020 rilasciata dalla societa Generali Italia |

spa agenzia di Portogruaro per l'importo di Euro 2.893.00 pari al 5% dellimporto del

presente contratto.

| 2. Lagaranzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

| 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed &

| |
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| 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

9
g 3
anche parziale, ai sensi del presente contratto. B<E %
NG <
| 9. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. K '-“1‘&_
W == i-< 2
' OB
123. 2528
2oy
Articolo 22. Obblighi assicurativi T
z

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, del Codice dei contratti,

V'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a ferzi in|

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivith connesse, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo. |

| 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 400759064 in data 07.09.2020

rilasciata dalla societa Generali Italia spa agenzia di Portogruaro come seque:

| a) per danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,

azioni di terzi o cause di forza maggiore, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro  57.851,00:

partita 2) per le opere preesistenti: Euro  27.000,00;

|
![ partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 5.000,00;

| b) per responsabilita civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

| 4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

_conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

| TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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| Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

| a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di

- ‘ gara,

‘ b) gli elaborati grafici progetiuali e le relazioni del progetto esecutivo approvato dalla

Stazione appaltante;

. ¢) l'elenco dei prezzi unitari;
| d) i piani di sicurezza;

|

' e) il cronoprogramma;

| f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; - ]l

. g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto neIi

| Capitolato Speciale d'appalto.

1 2. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al |

presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte

intearante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione

appaltante presso la sede della societa Interporto — Centro Ingrosso di Pordenone spa.

| 3. Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo

~__a) ilbando digara;

periodo, i sequenti documenti;

- b) l'offerta delfappaltatore.

| Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

- | 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

| disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 (per la parte in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara) e il

capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a |
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.___quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale |

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124

dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono |

fatti al certificato di reqolare esecuzione.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

IETMEARAL

L 2% 82¢s2L 8L L O

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono alfresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

___gestione del lavoro, dal giomo della consegna a quello data di emissione del certificato di |

collaudo provvisorio.

3. _Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

] 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

| Redatto in duplice copia, letto. confermato e sottoscritto: '
| IIRappresentante della stazione appaltante

_ L'Amministratore Delegato (Rag. Giuseppe Bortolussi)

|
|
|
|
|

* ok k kK
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