

CONTRATTO D'APPALTO

CODICE CIG 8850874448

A) Lavori di completamento del Centro intermodale:

7° lotto – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale

(CUP: G51B17000450007)

1^a stralcio – Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di accesso al terminal

2^a stralcio – Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente

IMPIANTI ILLUMINAZIONE

B) Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale

Ampliamento piazzale intermodale (CUP G51G19000030002)

IMPIANTI (SERVIZI IN BT, ILLUMINAZIONE, DATI E ANTINCENDIO)

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di settembre (30.09.2021), nella sede della società Interporto - Centro Ingresso di Pordenone S.p.A., in Via Interporto Centro Ingresso, n. 114/5, si sono trovati i signori:

rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20.06.1952, codice fiscale BRT GPP 52H20 M190I, che interviene in qualità di Amministratore Delegato della società Interporto - Centro Ingresso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine), con sede in via Interporto Centro Ingresso n. 114/5 - Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

sig. Perin Andrea nato a Pordenone il 03.10.1974, residente a Fontanafredda (PN) - Via San



0 1 19 154242 488 3

Egidio 52/A, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa GRIMEL SRL con sede in Fontanafredda (PN) - Via S: Egidio 52, codice fiscale e partita IVA 00559280938, di seguito nel presente atto viene denominato semplicemente «appaltatore».

Premesso che

A) In riferimento ai lavori di completamento del Centro intermodale

1. il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di completamento Centro Intermodale - 7^a stralcio – Realizzazione del parcheggio di accesso al Terminal intermodale, redatto dall'Ufficio tecnico della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in dicembre 2017 è stato inserito nella programmazione triennale 2020-2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 in data 26.11.2019, il cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di euro 1.000.000,00, così ripartita:

lavori ed oneri per la sicurezza euro 800.000,00

spese generali e tecniche euro 164.234,00

imprevisti euro 35.766,00

sommano euro 1.000.000,00

2. la Regione FVG con decreto n. 1847/TERINF del 03.05.2018 ha concesso un contributo di euro 3.000.000,00 per la realizzazione del parcheggio di accesso al Terminal e dell'allungamento dell'asta di manovra a mt. 750; con successivo decreto n. 5705/TERINF del 11.12.2019 ha autorizzato una proroga dei termini di utilizzo del finanziamento fino al 30.06.2021 e di rendicontazione fino al 31.12.2021;

3. al fine di anticipare l'accesso al terminal dal gate, rispetto ai tempi previsti per completare il parcheggio, in relazione all'urgenza di attivare quanto prima anche la gestione delle merci pericolose nel rispetto della normativa ADR e antincendio, l'Ufficio tecnico di Interporto, in dicembre 2019, ha redatto il progetto relativo alle "Opere di realizzazione accesso

provvisorio", il cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di euro 115.000,00;

4. a seguito dell'espletamento della procedura telematica sul portale eAppalti della Regione FVG, con contratto in data 09.03.2020 Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ha affidato all'impresa MOZZON DANIELE SRL, con sede in Pordenone Via Maestra Vecchia, 7, codice fiscale e partita IVA 01275010930, l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto pari ad € 73.331,00;

5. i suddetti lavori di realizzazione dell'accesso provvisorio sono iniziati in data 26.03.2020 e si sono regolarmente conclusi in data 22.05.2020;

6. per realizzare il suddetto intervento sono stati sostenuti costi per complessivi euro 88.370,69, di cui euro 84.275,79 per lavori ed euro 4.094,90 per costi accessori;

7. con delibera del Consiglio di Amministrazione di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. n. 16 del 30.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla esecuzione lavori di completamento Centro intermodale – 7° lotto – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale, suddiviso in 2 stralci:

1^a stralcio – Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di accesso al terminal;

2^a stralcio – Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente;

8. il progetto esecutivo redatto dall'ing. Renzo Scramoncin, in collaborazione con l'Ufficio tecnico di Interporto, prevede una spesa complessiva del quadro economico di euro 1.100.000,00, di cui:

euro 938.250,00 per lavori ed oneri per la sicurezza;

euro 161.750,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

9. l'importo complessivo per lavori ed oneri per la sicurezza, pari ad euro 938.250,00, risulta

così ripartito:

1^a stralcio – Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di accesso al terminal

a) Realizzazione parcheggio - opere civili

Lavori a misura € 6.000,00

Lavori a corpo € 416.222,37

Sommano 1.1) € 422.222,37

b) Realizzazione marciapiede – opere civili

Lavori a corpo € 63.027,63

Sommano 1.2) € 63.027,63

c) Impianto di illuminazione

Lavori a corpo € 65.750,00

Sommano 1.3) € 65.750,00

Totale 1) € 551.000,00

di cui per oneri della sicurezza

ricompresi nell'elenco prezzi € 6.900,00

Importo a base d'asta € 544.100,00

2^a stralcio – Realizzazione della rotonda di collegamento alla viabilità esistente

a) Realizzazione rotonda - opere civili

Lavori a misura € 1.723,26

Lavori a corpo € 301.754,98

Sommano € 303.478,24

Importo oneri della sicurezza

non ricompresi nell'elenco prezzi € 1.250,00

Sommano 2.1) € 304.828,24

b) Realizzazione strada raccordo tra rotatoria e parcheggio - opere civili

Lavori a misura € 1.276,74

Lavori a corpo € 25.852,02

Sommano 2.2) € 27.128,76

c) Modifica recinzione e spostamento passo carraio ditta Beccaro srl

Lavori a corpo € 36.000,00

Sommano 2.3) € 36.000,00

d) Impianto di illuminazione

Lavori a corpo € 19.393,00

Sommano 2.4) € 19.393,00

Totale 2) € 387.250,00 (a)

di cui per oneri della sicurezza

ricompresi nell'elenco prezzi € 7.600,00

non ricompresi nell'elenco prezzi € 1.250,00

Sommano € 8.850,00 (b)

Importo a base d'asta € 378.400,00 (a-b)

Totale complessivo (1+2) € 938.250,00

10. il progetto esecutivo è stato trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture e territorio –

Servizio porti, navigazione interna e logistica della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale,

con decreto n. 2914/TERINF del 30.06.2021, ha preso atto dell'utilizzo della somma

complessiva di euro 1.298.636,09, compresa IVA;

11. l'importo dei lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza, relativi agli IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE (escluse le opere relative alle infrastrutture per la mobilità) ammonta a

complessivi euro 85.143,00 (euro 65.750,00 + 19.393,00), di cui euro 84.243,00 per lavori

soggetti a ribasso d'asta ed euro 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso



d'asta, come di seguito ripartiti:

1^ stralcio – Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di accesso al terminal

Impianti illuminazione

Lavori a corpo compresi oneri per la sicurezza € 65.750,00

di cui:

per lavori soggetti a ribasso d'asta € 64.850,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 900,00

2^ stralcio – Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente

Impianti illuminazione

Lavori a corpo compresi oneri per la sicurezza € 19.393,00

di cui:

per lavori soggetti a ribasso d'asta € 18.793,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 600,00

B) In riferimento ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale – Ampliamento piazzale intermodale

1. la Regione FVG con decreto n. 4249/TERINF dd. 07.10.2019, ha concesso un contributo alla Interporto Centro ingrosso di Pordenone S.p.A. di euro 10.500.000,00 per il finanziamento di opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale, di cui quota parte erano destinati alla realizzazione dell'ampliamento del piazzale intermodale per una suoperficie di circa mq. 15.000,00;
2. il progetto di fattibilità relativo ai lavori di ampliamento del piazzale intermodale, redatto nel 2019 dall'Ufficio tecnico di Interporto, è stato inserito nella programmazione triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvati dal CdA di Interporto con

delibera n. 6 del 26.11.2019 e n. 3 del 06.03.2020 (aggiornamento), il cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di euro 915.000,00;

3. con delibera del Consiglio di Amministrazione di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. n. 2 del 28.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale – Ampliamento piazzale intermodale, redatto dall'ing. Renzo Scramoncin per la parte idraulica e strutturale e l'ing. Oscar Pesavento per la parte impiantistica, in collaborazione con l'Ufficio tecnico di Interporto, prevede una spesa complessiva del quadro economico di euro 1.850.000,00, di cui:

euro 1.316.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza;

euro 534.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

4. l'importo complessivo per lavori ed oneri per la sicurezza, pari ad euro 1.316.000,00, risulta così ripartito:

INFRASTRUTTURE PER L'INTERMODALITA'

Lavori a misura	euro	16.000,00
-----------------	------	-----------

Lavori a corpo	euro	982.000,00
----------------	------	------------

TOTALE	euro	998.000,00
---------------	-------------	-------------------

di cui:

per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco	euro	30.000,00
--	------	-----------

per lavori soggetti a ribasso d'asta	euro	968.000,00
--------------------------------------	------	------------

IMPIANTI (servizi in BT, illuminazione, dati e antincendio)

Lavori a misura	euro	104.000,00
-----------------	------	------------

Lavori a corpo	euro	214.000,00
----------------	------	------------

TOTALE	euro	318.000,00
---------------	-------------	-------------------

di cui:

per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco	euro	8.000,00
--	------	----------

per lavori soggetti a ribasso d'asta	euro	310.000,00
--------------------------------------	------	------------

5. il progetto esecutivo è stato trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio porti, navigazione interna e logistica della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale, con decreto n. 2915/TERINF del 30.06.2021, ha preso atto dell'utilizzo della somma complessiva di **euro 1.850.000,00**;

6. l'importo dei lavori a base d'asta, compresi oneri per la sicurezza, relativi agli IMPIANTI ammonta a complessivi euro 318.000,00, di cui euro 310.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Considerato che

- in seguito a procedura di gara espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online", l'appalto è stato aggiudicato all'impresa GRIMEL SRL che ha offerto il ribasso percentuale del 7,017 % e pertanto per un prezzo complessivo netto di euro 375.521,07, così determinato:

1) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

Intervento A) – 1 ^a stralcio	euro	64.850,00
---	------	-----------

Intervento A) – 2 ^a stralcio	euro	18.793,00
---	------	-----------

Intervento B)	euro	310.000,00
---------------	------	------------

Sommano	euro	393.643,00
---------	------	------------

a dedurre ribasso d'asta del 7,017%	euro	27.621,93
-------------------------------------	------	-----------

importo netto dei lavori	euro	366.021,07 (1)
--------------------------	------	----------------

2) Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

Intervento A) – 1 ^a stralcio	euro	900,00
---	------	--------

Intervento A) – 2 ^a stralcio	euro 600,00
Intervento B)	euro 8.000,00
Sommano	euro 9.500,00 (2)
Totale (1+2)	euro 375.521,07



- effettuate le verifiche di legge, dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, nulla risulta a carico del suddetto appaltatore circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e lo stesso risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la stipula ed esecuzione del contratto;
- la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si è conclusa positivamente, come risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 09.09.2021, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Preso atto che

- il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 30.09.2021;
- l'appalto comprende due interventi aventi diversa fonte di finanziamento e pertanto la redazione della documentazione amministrativa e contabile dell'appalto sarà trattata separatamente, per ogni intervento.

Tutto ciò premesso, considerato e preso atto

le parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei seguenti interventi:

A) Lavori di completamento del Centro intermodale:

7° lotto – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale

(CUP: G51B17000450007)

1^a stralcio – Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di accesso al terminal

2^a stralcio – Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente

IMPIANTI ILLUMINAZIONE

B) Lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale

Ampliamento piazzale intermodale (CUP G51G19000030002)

IMPIANTI (SERVIZI IN BT, ILLUMINAZIONE, DATI E ANTINCENDIO)

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e - per la parte ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara - del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento»).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del capitolato speciale di appalto.

3. In riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 8850874448;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è indicato al punro 1.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 7,017%, ammonta a complessivi euro 375.521,07 (diconsi euro trecentosettantacinquemilacinquecentoventuno/07), come di

seguito determinato:

Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta euro 393.643,00

a dedurre ribasso d'asta del 7,017% euro 27.621,93

Importo netto dei lavori euro 366.021,07 (1)

Importo complessivo oneri sicurezza non soggetto a ribasso d'asta euro 9.500,00 (2)

Totale (1+2) euro 375.521,07

Con riferimento alla lista delle lavorazioni e forniture compilata dall'appaltatore, l'importo contrattuale risulta così suddiviso in relazione agli interventi:

1^a stralcio – Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di accesso al terminal - IMPIANTI ILLUMINAZIONE

Lavori a corpo euro 63.796,80

oneri della sicurezza euro 900,00

Importo complessivo euro 64.696,80 (A)

2^a stralcio – Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente – IMPIANTI ILLUMINAZIONE

Lavori a corpo euro 18.617,25

oneri della sicurezza euro 600,00

Importo complessivo euro 19.217,25 (B)

Ampliamento piazzale intermodale IMPIANTI (SERVIZI IN BT, ILLUMINAZIONE, DATI E ANTINCENDIO)

Lavori a misura euro 92.642,26

Lavori a corpo euro 190.964,76

Sommano i lavori euro 283.607,02

oneri della sicurezza euro 8.000,00

Importo complessivo euro 291.607,02 (C)

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) euro 375.521,07

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.
Per le prestazioni "a corpo" il prezzo offerto resta fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e le quantità effettive dei lavori eseguiti: pertanto non potrà essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive dei lavori eseguiti.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. In riferimento ai lavori previsti "a corpo" negli atti progettuali, il cui importo resta fisso e invariabile, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti.
3. In riferimento ai lavori previsti "a misura", il cui importo potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive dei lavori eseguiti, il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, all'indirizzo Interporto Centro
Ingrosso n. 114/5, presso la sede di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

2. Come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo per conto dell'appaltatore:

a) PERIN GIOVANNI nato a Fontanafredda (PN) il 18.03.1947

b) PERIN ANDREA nato a Pordenone il 03.10.1974

c) PERIN EMANUELA nata a Pordenone il 28.05.1978

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente – ai sensi dell'art. 4 del Capitolato
generale - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per
l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente
contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150
(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, così suddivisi in relazione ai singoli interventi:



A. In riferimento ai lavori di completamento del Centro intermodale

1^a stralcio – Realizzazione di un'area di sosta temporanea dei mezzi pesanti in attesa di accesso al terminal – IMPIANTI: **30 giorni** naturali e consecutivi;

2^a stralcio – Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente - IMPIANTI: **30 giorni** naturali e consecutivi.

B. In riferimento ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale

Ampliamento piazzale intermodale - IMPIANTI: **90 giorni** naturali e consecutivi.

3. Nel caso in cui il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi i 60 (sessanta) giorni la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. E' sempre fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore.


4. Nel caso in cui la consegna dei lavori relativi al "2^a stralcio – Realizzazione della rotatoria per l'accesso al parcheggio dalla viabilità esistente" non avvenga nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al 1^a stralcio, si precisa che tra l'ultimazione dei lavori di cui al 1^a stralcio e la consegna dei lavori di cui al 2^a stralcio è prevista un'interruzione/sospensione dei lavori di un periodo massimo di 360 giorni in considerazione del tempo necessario per ottenere l'approvazione della variante al PRGC ed il conseguente rilascio del permesso di costruire. Qualora tale interruzione/sospensione dei lavori si protragga oltre 360 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcuna rivalsa nei confronti della Stazione appaltante per la mancata esecuzione dei lavori del 2^a stralcio. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento generale.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 375,52
2. La penale cui al comma 1, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori – Proroga dei tempi contrattuali

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima



maggior durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi, opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) tutte le utenze necessarie allo svolgimento dei lavori (allacciamenti, fornitura, bollette,

contratti, contatori, etc.);

e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

f) le vie di accesso al cantiere;

g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. In particolare l'appaltatore deve osservare e far osservare al personale presente in cantiere le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assistenza e assicurazione dei lavoratori.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave



negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri previsti nel presente atto per spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori “a corpo” è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiornato rispetto al progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.


4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
7. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici di spesa in relazione alle fonti di finanziamento, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del nuovo Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e



successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 149 del Codice dei contratti.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 e articoli 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0.50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro,00, come previsto nel capitolato speciale di appalto.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga a quanto sopra previsto:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.



5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al medesimo importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui

all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IT 78 F 05336 12500 000040209211.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, richiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione è emesso entro il termine

perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la



realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

2. Per le modalità procedurali delle riserve si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte bonariamente, sono devolute in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pordenone con esclusione altresì della competenza arbitrale.



TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono stati acquisiti appositi Documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS 26840922 con scadenza il 27/10/2021.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, dopo la redazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori si impegna

a depositare presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto

legislativo.


2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

- A. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero E1495825 in data 16.09.2021 rilasciata dalla società ITAS MUTUA agenzia di PORDENONE per l'importo di euro 18.776,06 pari al 5,00% per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è



svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha stipulato una polizza, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, numero E1495944 in data 20.09.2021 rilasciata dalla società ITAS MUTUA agenzia TRENTO, per una somma complessiva assicurata di euro 508.378,07

In riferimento ai lavori di completamento del Centro intermodale € 148.771,05

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 83.914,05;

b) per opere preesistenti per un massimale di euro 40.000,00;

c) per demolizioni e sgomberi per un massimale di euro 24.857,00.

In riferimento ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale – Ampliamento piazzale intermodale € 359.607,02

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 291.607,02;

b) per opere preesistenti per un massimale di euro 50.000,00;

c) per demolizioni e sgomberi per un massimale di euro 18.000,00

3. L'appaltatore, a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ha stipulato una polizza per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone spa.

3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

- a) il bando di gara/lettera di invito;



c) l'offerta dell'appaltatore.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara) e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale


1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

* * * * *

Atto redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Per la stazione appaltante

L'Amministratore delegato (Rag. Giuseppe Bortolussi)



Per l'appaltatore

Il Legale rappresentante (sig. Perin Andrea)



GRIMEL srl - Via E. Egidio, 52
33074 FONTANAFREDDA (PN)

