CONTRATTO D'APPALTO

relativo a “Lavori di completamento del Centro intermodale:

Ampliamento piazzale del terminal intermodale - Opere di pavimentazioe”

| CUP: G51B17000440002 CIG 8265581D35

* %k ok ok

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di giugno (01/06/2020), nella sede delia societa
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Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., in Via Interporto Centro Ingrosso, n. 114/5,

si sono frovati i signori:

rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20.06.1952, codice fiscale BRT GPP 52H20

M190, che interviene in qualith di Amministratore Delegato della societa Interporto — Centro

Ingrosso _di Pordenone S.p.A., con sede in via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 —

Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di sequito nel presente atto

| denominata semplicemente «stazione appaltantey;

sig. Bertolo Simone nato a Pordenone il 18/10/1985 residente a Fiume Veneto (PN)- Via San

Francesco, 61 in qualita di Procuratore Speciale dellimpresa BERTOLO SRL con sede in

Fiume Veneto (PN) Via Pian di Pan n. 29, codice fiscale e partita VA 03493000966, di

sequito nel presente atto viene denominato semplicemente «appaltatore».

| Premesso che

e il progetto di fattibilita tecnica ed economica relativo ai lavori di completamento Centro

Intermodale — Ampliamento piazzale del terminal intermodale, redatto dall'Ufficio techico

della societa Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., é stato approvato dal

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9 in data 22.12.2017 ed & stato inserito nella

programmazione annuale e triennale pubblicata in data 22.12.2017:

e con delibera del Consiglio di Ammnistrazione di Interporto — Centro Ingrosso di

Pordenone S.p.A. n. 3 del 06.03.2020.2020 & stato approvato l'aggiornamento del




progetto esecutivo relativo alla esecuzione lavori di completamento Centro intermodale -

Ampliamento piazzale - Pavimentazione, redatto dall'Ufficio tecnico della societa, che

prevede una spesa complessiva del quadro economico di euro 900.000.00, di cui euro

394.903.91 per lavori a hase di gara relativi all'ampliamento piazzale — Opere di_

pavimentazione piazzale, cosi suddiviso:

euro 388.903.91 per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)

euro  6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza(non assoggettabili a ribasso d'asta);

e con medesima delibera del Consiglio di Ammnistrazione di Interporto — Centro Ingrosso di

Pordenone S.p.A. n. 3 del 06.03.2020 & stato approvato I'aggiornamento programma

triennale ed elenco annuale dei avori pubblici che recepisce il suddetto intervento relativo |

alle opere di pavimentazione del piazzale;

e con provvedimento dellAmministratore delegato in data 01.04.2020 & stato approvato

l'aggiornamento del PSC. prevedendo le misure di protezione da COVID-19 e la

rideterminazione degli oneri per sicurezza dei lavoratori, e di conseguenza la modifica

della ripartizione dell'importo complessivo di euro 394.903,91, come segue:

euro 384.903,91 per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 10.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (non assoggettabili a ribasso d'asta); %

e
o per finanziare l'intervento vengono impegnati i contributi concessi dalla Regione Friuli \.

Venezia Giulia, fa quale con decreto n. 331 del 24.01.2018 della Direzione centrale

infrastrutture e territorio ha autorizzato il riutilizzo delle economie di spesa derivanti dai

ribassi d'asta degli appalti espletati nel 2016-2017 e dagli importi degli imprevisti inseriti

nei relativi quadri economici per la realizzazione di alcuni interventi, compreso

lampliamento del piazzale per un importo di euro 730.000,00 e [l'adeguamento

dellimpianto antincendio del Centro logistico per un importo i euro 170.000,00;

» il progetto aggiornato relativo alla esecuzione lavori di completamento Centro intermodale




~ Ampliamento piazzale - Pavimentazione, redatto dall'Ufficio techico della societa, che

prevede una spesa complessiva del guadro economico di euro 900.000.00. di cui euro

394.903,91 per lavori a base di gara relativi allampliamento piazzale — Opere di

pavimentazione piazzale, é stato trasmesso alle Regione FVG per gli adempimenti di

competenza in via anticipata in data 30/03/2020 ed in forma cartacea completa in data

28/05/2020;

a)

a sequito dell'espletamento della procedura telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.

50/2016 sul portale eAppalti FVG la gara ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. n.

50/2016 - & stato affidato allimpresa BERTOLO SRL che ha offerto un prezzo di euro |

363.303,30, al netto del ribasso percentuale del 8.21%

effettuate le verifiche di legge, dalla documentazione in possesso della stazione

appaltante, nulla risulta a carico del suddetto appaltatore circa la sussistenza di

provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. n.

159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e lo stesso risulta in

possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la stipula ed esecuzione del

contratto:

la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si & conclusa positivamente, come

risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 06.05.2020, con la

conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva:

d)

il_responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilita in data 13.05.2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto seque:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto




1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto

dei lavori di completamento del Centro Intermodale — Ampliamento piazzale — Opere di

pavimentazione.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e |

agli atti a questo allegati 0 da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel sequito «Codice dei contratti») e - per

la parte ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara - del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamenton).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del capitolato

speciale di appalto.

3. In riferimento ail'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il sequente: 8265581D35

b) it Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il sequente: G51B17000440002

Articolo 2. Ammontare del contratto

:1. Limporto  contrattuale ammonta a  euro  363.3030,30  (diconsi  euro

trecentosessantatremilatrecentotre/30)

di cui:

a) euro 356.303,30 per lavori a corpo;

b) euro 10.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. 1l contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis del Codice dei

contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

L'importo contrattuale relativo a lavori “a corpo” resta fisso e invariabile, senza che possa

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla

misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.




Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalio & affidato ed accettato sotto ['osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme. condizioni, patti, obblighi. oneri e modalita dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati

grafici_progettuali, che I'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

o

2. In riferimento ai lavori previsti “a corpo” negli atti progettuali. il cui importo resta fisso e

invariabile, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso percentuale offerto

dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei

contratti.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, allindirizzo Interporto Centro

Ingrosso n. 114/5, presso la sede della societa Interporto — Centro Ingrosso di Pordenone

S.p.A

2. Come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo per conto dell'appaltatore:

a) Campagna Maria Paola nata a Zoppola (PN) il 19/09/1949

b) Bertolo Simone nato a Pordenone il 18/10/1985

¢) Bertolo Giacomo Carlo nato a Arborea(OR) il 22/07/1946:

ciascuno per i propri conti di competenza.

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personaimente — ai sensi del'art, 4 del Capitolato

generale - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito

presso |a stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici & morali, |




per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. |

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il

suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto. garantire la presenza sul luogo

dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita 0 soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione

appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1.

| lavori devono essere conseanati e iniziati entro 45 giomni dalla stipula del presente

contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 75 (settantacinque)

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale termine comprende

tutte le lavorazioni facenti parte dell'appalto e comprende l'intervallo di tempo necessario

per il rilascio di parerifautorizzazioni propedeutici all'avvio degli scavi e riporti di materiale

arido nelle varie aree di cantiere.

Nel caso in cui il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi i 60 (sessanta) giorni la stazione

p
)

appaltante ha facolta di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. E' sempre fatta

salva la facolta per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno

uhilg

Articolo 6. Penale per iritardi

subito in conseguenza del ritardo nellesecuzione delle prestazioni da parte

THi)

_dell'appaltatore.
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. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nelf'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate




nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari alluno per mille

dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 363.30.

._La penale cui al comma 1. con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto. trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori. nella ripresa dei lavori sequente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate

nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora esequiti.

. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del contratto,

pena la facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori — Proroga dei tempi contrattuali

. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal

Codice dei contratti.

._La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato I'interruzione.

._Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
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stazione appaltante abbia disposto la ripresa, pud diffidare per iscritto il responsabile del s
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere
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scioglimento del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, lappaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso

e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali

al’'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato pud richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le spese

per.

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

¢) atirezzi, opere provvisionali e guanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

| d) tutte le utenze necessarie allo svolgimento dei lavori (allacciamenti, fornitura, bollette,

~lavori;

contratti, contatori, etc.);

e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;




f) le vie di accesso al cantiere:

q) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione

dei lavori:

h) passaggio. occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali:

0 118 098699 264 2
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() la custodia e la conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo

provvisorio.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di |

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. In particolare appaltatore deve osservare e far osservare al personale presente in

cantiere le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in

materia di tutela, sicurezza, salute, assistenza e assicurazione dei lavoratori. |

5. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle_

opere da eseguire. L'assunzione delta direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica

e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri previsti nel presente atto per spese di




contratto. imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 9. Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

| 2. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota

relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiornato rispe’ctoi

al progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni

che sono esequite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud

controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. I

corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale

netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali

 devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fatiura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
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1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.
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2. Al sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del nuovo Codice dei

contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma

7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo

contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle condizioni previste nel

capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori. richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi

dell'art. 149 del Codice dei contratti,

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo

43, comma 8 e articoli 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

| Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo |

1. _Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei confratti, & dovuta allappaltatore una

4
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somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da

&

corrispondere _all'appaltatore entro quindici giorni  dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
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bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse g
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2. Allappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal |

o

Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di
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avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle

rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 100.000,00, come previsto nel capitolato

speciale di appalto.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi allimpresa o ai subappaltatori.

In deroga a quanto sopra previsto:

non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra Iimporio

contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)

dellimporto contrattuale medesimo: in tal caso limporto residuo & liquidato col conto

finale.

se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non

dipendenti dall'appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore puc‘JI

chiedere ed oftenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento €|

al'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al

comma 3.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

allimpresa in forza del presente contratto & effettuato dopo T'ultimazione dei lavori € la

redazione del conto finale entro 90 giomi dall'emissione del certificato di collaudo

prowvisorio & non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo |

1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - &

subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al medesimo imporic delia rata di saldo

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periode intercorrente tra la data di

emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del
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medesimo.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro. esso & subordinato alla

verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla

notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 delia legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori,
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dei _sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che esequono lavori,

R

il

&

forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono avvenire mediante

bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale

idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4:

| b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3:

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge

n. 136 del 2010:

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di risoluzione

del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appaito: ;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei o N,:
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a \\
™
\\
qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto: in assenza di tali :

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

_ 9. Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario

sul conto corrente dedicato che verra indicato in fattura tra quelli dichiarati in fase di

richiesta documenti di gara.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1._In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai
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termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali

e moratori. nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale

d'appaito.

2 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa. raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e

trascorsi 60 giorni dalla medesima, richiedere la risoluzione de!l contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. I certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione & emesso entro il termine

perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere

approvato dalla Stazione appaltante.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione: il silenzio di questultima profrattosi per due mesi oifre predetto termine di due

anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. |'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma- L

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

ENETO (PN)
03393000966

tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltd della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. _ il

_Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
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raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti. [

nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti:
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della_direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:
| d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni. la

__sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale:

sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto:

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dellopera:

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento

0 la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione:

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. ©
(22

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. m:§§
Oges

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. \E\ 3‘E;
4. La risoluzione in danno allappaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna ?‘j@ ‘i\‘

della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non
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approvabile.

Articolo 16. Controversie
Ai sensi dell'articolo 205. commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a sequito dell'iscrizione

1.
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni

rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e ii 15% (quindici per

cento) di questultimo, il RUP deve valutare immediatamente ammissibilita di massima

delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilith a maggiori lavori per

i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei

contratti, il tutto anche ai fini delleffettivo raggiiingimento della predefta misura

percentuale. | RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetii

progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

Per le modalita procedurali delle riserve si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte bonariamente,
N\

3.
sono devolute in via esclusiva all'autorita giudiziaria competente del Foro di Pordenone %
B

__con esclusione altresi della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

1.
__dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbiigato a rispeftare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,

previste per i dipendenti dalia vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni

del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
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I'esecuzione dei lavori e procede. in caso di crediti insufficienti allo scopo. all'escussione

della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localith dove sono

NN NN NS N N SN
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esequiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 8, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono

stati acquisiti appositi Documento unico di regolarita contributiva, prot. n. INPS_ 19328952

con scadenza 12.06.2020

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

.| L'appaltatore, dopo la redazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori si

impegna a depositare presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81; -
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo /
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; \\\&
¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e Ny -
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla
lettera b).
e |
2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di L | o N
=
™ (=]
. o3
sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto % L E‘.: -
fs :
d'appalto. Togs
W=x%
0 Zu
o

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
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mutino le condizioni del cantiere oppure i processi avorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

| siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo. in materia antimafia, in base

all'informazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante la

consultazione della “SEZIONE IV — Confezionamento, fornitura trasposrto di calcestruzzo

hitume” della Prefettura di Pordenone in data 27.04.2020 ai sensi degli articoli 96 e 97

dello stesso decreto legislativo .

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita

a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivith, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né|

essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del|

decreto legislativo n. 165 del 2001.

| Articolo 20. Subappalto

1. 1! contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

E_.O &l
di Ban, 2;_Sr J
CNVET
1300

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal

ia|igs

BERT
Via
_,rt/_;

Capitolato Speciale d'appalto.
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| 4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori:

tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro,

piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definiiva mediante polizza

fidejussoria numero 110252618 in data 29.04.2020 rilasciata dalla societa GROUPAMA |

ASSICURAZIONI SPA agenzia di Padova per l'importo di euro 18.165,17 pari al 5,00%

| per cento dell'importo del presente contratto.

2. La qaranzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effefto ed &

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

| 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.

123.

Articolo 22, Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, del Codice dei contratti,

I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprietd, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
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certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 110309942 in data 13.05.2020

rilasciata dalla societa GROUPAMA ASSICURAZIONI agenzia di Padova, come segue:

| a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 418.303.30 (euro

quattrocentrodiciottomilatrecentotre/30), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di

gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetio esecutivo approvato dalla

Stazione appaltante;

¢) I'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma;

j f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22:

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel

Capitolato Speciale d'appalto. = . =o

N T

=]

2. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera ¢) sono allegati al Qs%:g,’
B

= presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte {,‘::“: _:

integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla

Stazione appaltante presso la sede della societa Interporto — Centro Ingrosso di|

Pordenone spa.
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3. Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo

periodo, i sequenti documenti:

a) il bando di garallettera di invito:

c) lofferta dell'appaltatore.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

AT
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1. Si intendono espressamente richiamate e softoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contrafti, il d.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 (per la parte in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara) e il

capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente

a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in sequito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124

dell'allegato 1 al decreto legisiativo n. 104 del 2010.

3. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono

fatti al certificato di regolare esecuzione.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

| 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione de! lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

[i=]
collaudo provvisorio. - & _JE%
0=£s
3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul | —Jfﬁf =
=53
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 -fg%:;
o g%

4. Limposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.
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Redatto in duplice copia. letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

Bortolussi) e

L'Amministratore Delegato (Raq/ Giuseppe

L'appaltatore A7)

BERTOLO SRL (Bertolo Simone)é;.:f- ;??
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