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OGGETTO:

Procedura negoziata telematica per [affidamento in appalto dei lavori di potenziamento e
miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale:

1. Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale - OPERE IMPIANTISTICHE
CUP: G54F23000480008

2. Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale - OPERE IMPIANTISTICHE
CUP: G54F23000490008

DETERMINAZIONE A CONTRARRE (art. 17, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Il Dirigente e Responsabile Unico del Progetto

PREMESSE

il Consiglio di Amministrazione di Interporto — Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 9 del 15 dicembre
2023 ha approvato i progetti esecutivi dei lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del
Centro intermodale:

Ampliamento piazzale Centro intermodale per una spesa complessiva di euro 2.600.000,00. oltre ad IVA, cosi suddivisa:
A. LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA

A.1) Importo opere civili euro 1.867.851,38
A.2) Importo opere impiantistiche euro  383.001.91
Importo a base d'asta euro 2.250.853,29
A.3) Importo oneri della sicurezza euro 38.000.00
TOTALE A) euro 2.288.853,29

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) Spese tecniche, collaudi, ecc. euro 197.600,00
B.2) Analisi e prove di laboratorio euro 20.000,00
B.3) Imprevisti euro 93.546.71
TOTALE B) euro  311.146,71
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) euro  2.600.000,00

Opere predisposte per |'alimentazione gru a portale per una spesa complessiva di euro 500.000,00, oltre ad VA, cosi
suddivisa:

A. LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA

A.1) Importo opere civili euro 83.712,79
A.2) Importo opere impiantistiche euro  273.967 81
Importo a base d'asta euro  357.680,60

A.3) Importo oneri della sicurezza euro 10.400.00
TOTALE A) euro  368.080,60
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B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) Spese tecniche, collaudi, ecc. euro  62.400,00
B.2) Analisi e prove di laboratorio euro 10.000,00
B.3) Oneri di allacciamento ENEL euro  25.000,00
B.4) Imprevisti euro 3451940
TOTALE B) euro  131.919,40

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) euro  500.000,00

con la suddetta delibera di approvazione del progetto esecutivo, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato di
procedere all'affidamento dei lavori nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;

con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del Codice dei contratti, & stata prevista la suddivisione degli appalti
delle “Opere civili" ed “Opere impiantistiche”, come gia ripartite nei rispettivi progetti esecutivi relativi a ‘Ampliamento
piazzale Centro intermodale” e “Opere predisposte per ['alimentazione gru a portale”, e nel contempo é stato previsto il
raggruppamento delle lavorazioni omogenee (opere civili e opere impiantistiche), in quanto insistono nella stessa area di
intervento e pertanto, integrandosi tra di loro, non si configura come un'aggregazione artificiosa dell'appalto;

la presente procedura prevede I'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione delle OPERE IMPIANTISTICHE di cui ai
progetti “Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale” e “Predisposizione alimentazione BT e MT per grua
portale” per un importo a base di appalto di complessivi euro 667.364,33 (euro 390.858,29 + euro 276.506,04), come di
seguito determinato:

Lavori a misura euro  16.143,50
Lavori a corpo euro  640.826.22
Totale lavori euro  656.969,72
Oneri per |a sicurezza euro  10.394.61
Totale importo a base d'appalto euro 667.364,33

cosi ripartito ai fini della contabilizzazione separata degli interventi:
Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo complessivo a base d'appalto euro 390.858,29, |.V.A. esclusa, cosi ripartito:

Totale lavori a corpo euro  383.001,91
Oneri per la sicurezza euro  7.856.38
Totale importo a base d'asta euro  390.858,29

Predisposizione alimentazione in MT BT per gru a portale - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo complessivo a base d'appalto euro 276.506,04, 1.V A. esclusa, cosi ripartito:

Totale lavori a corpo euro 273.967,81
Oneri per la sicurezza euro 2.538,23
Importo complessivo a base d'appalto euro  276.506,04

lincidenza del costo della manodopera calcolato dalla Stazione appaltante ammonta ad euro 28.405,05, cosi ripartito:
Ampliamento piazzale operativo del Terminal euro 23.319,13
Predisposizione alimentazione in MT BT per gru a portale euro  5.085,92

il progetto esecutivo relativo ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro
intermodale — Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale e Predisposizione alimentazione BT e MT per
gru a portale - OPERE IMPIANTISTICHE, risulta costituito dai seguenti elaborati:
0. Schema contratto di appalto Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale
Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale
1. Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale
GENERALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
QUADRO ECONOMICO - AMPLIAMENTO PIAZZALE OPERATIVO - opere civili e impiantistiche
VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO
VOB DIS planimetria rilievo geofisico
R
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VOB REL Relazione
ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA
REL C 001 - Piano di sicurezza e coordinamento opere civili e impiantistiche

(/ .



REL C 002 - Fascicolo tecnico dell'opera

PE DOC COI1A - Stima dei costi della sicurezza relativa alle opere impiantistiche
BT_MT DOC COI1b - Stima dei costi della sicurezza opere impiantistiche

PE DIS C 001 - Layout di cantiere

BT_MT DIS C 001 - Layout di cantiere

AMPLIAMENTO PIAZZALE OPERATIVO

ERT  IMPIANTI ELETTRICI - RELAZIONE TECNICA

ECR  CRONOPROGRAMMA

ERC  IMPIANTI ELETTRICI - RELAZIONE DI CALCOLO - CALCOLI ILLUMINOTECNICI
MRT  IMPIANTI MECCANIC! - IMPIANTO IDRANTI - RELAZIONE TECNICA

MRC  IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRANTI - RELAZIONE DI CALCOLO
ECS  IMPIANTI ELETTRICI - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Parte Il

EEP  IMPIANTI ELETTRICI - ELENCO PREZZI

EAP  IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI PREZZI

ECE  IMPIANTI ELETTRICI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QIM  QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

EO1 PLANIMETRIA NUOVI IMPIANTI TORRI FARO - ILLUMINAZIONE - RIVELAZIONE INCENDI E
TELECAMERE

E02  IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA E SCHEMI NUOVO IMPIANTO EVAC
EO3  IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMI UNIFILARI

MO1  IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA IMPIANTO IDRANTI

2. Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale

GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

QUADRO ECONOMICO - PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE IN BT/MT PER GRU A PORTALE - opere civili
e impiantistiche

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO

VOB DIS planimetria rilievo geofisico

VOB REL Relazione

ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

REL C 001 - Piano di sicurezza e coordinamento opere civili e impiantistiche

REL C 002 - Fascicolo tecnico dell'opera

PE DOC COI1A - Stima dei costi della sicurezza relativa alle opere impiantistiche
BT_MT DOC COI1b - Stima dei costi della sicurezza opere impiantistiche

PE DIS C 001 - Layout di cantiere

BT_MT DIS C 001 - Layout di cantiere

PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE IN BT/MT PER GRU A PORTALE

EO1 IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIE E PROSPETTI NUOVA CABINA

E02  IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIE IMPIANTI NUOVA CABINA-SCHEMA MEDIA TENSIONE
EAP  IMPIANTI ELETTRICI - ANALIS| PREZZI

ECE  IMPIANTI ELETTRICI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ECS  IMPIANTI ELETTRICI - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

EEP  IMPIANTI ELETTRICI - ELENCO PREZZ|

ERT  IMPIANTI ELETTRICI - RELAZIONE TECNICA

GRU  QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ECR  CRONOPROGRAMMA

cofinanziamento dei progetti:

1. il progetto relativo ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale -
Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale (opere civili opere impiantistiche) & cofinanziato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea per un importo complessivo di euro 2.600.000,00, ripartito in
relazione alle rispettive ammissibilita di spesa, come segue:

e in quota parte, per un importo di euro 2.038.699,43, con i fondi di cui alla L.R. 06.08.2019, n. 13, art. 6, commi
13, 14, 15, 16 e 17 (Decreto concessione n. 4249/TERINF del 17.10.2019 - euro 10.500.000,00)
* in quota parte, per un importo di euro 561.300,57, con i fondi dellU.E. di cui al Project 101122960 - 22-IT-TG-

PORTE (Grant Agreement in data 05.10.2023);
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2. il progetto relativo ai lavori di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del Centro intermodale -
Predisposizione alimentazione in MT BT per gru a portale (opere civili e opere impiantistiche) & cofinanziato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e dal'Unione Europea per un importo complessivo di euro 500.000,00, ripartito in
relazione alle rispettive ammissibilita di spesa, come segue:

* in quota parte, per un importo di euro 376.810,36, con i fondi di cui alla LR, 06.08.2019, n. 13, art. 6, commi 13,
14, 15, 16 e 17 (Decreto concessione n. 4249/TERINF del 17.10.2019 - euro 10.500.000,00)

e in quota parte, per un importo di euro 123.109,64, con i fondi dell'U.E. di cui al Project 101122960 — 22-IT-TG-
PORTE (Grant Agreement in data 05.10.2023);

con riferimento allimporto a base di appaito, di complessivi euro 667.364,33, relativo alle OPERE IMPIANTISTICHE dei
lavori “Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale” e “Predisposizione alimentazione in MT BT per gru a
portale”, il finanziamento risulta cosi ripartito:

fondi UE euro  200.209,30 (30% di euro 667.364,33)

fondi Regione FVG euro  467.155,03;

Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibere del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26.07.2002 e n. 3
del 16.06.2006 ha affidato le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al dirigente p.i. Alfredo De Paoli, il quale
svolge anche le attuali funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui allart. 15 del Codice dei contratti:

il RUP ¢ in possesso dei requisiti di professionalita previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e
dall'Allegato 1.2 del Codice dei contratti:

relativamente alla procedura in oggetto, il RUP dichiara, ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti, che non sussistono
cause di conflitto d'interesse, né situazioni per le quali & previsto I'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dej
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

incarichi di servizi tecnici di ingegneria e architettura affidati/da affidare allesterno:

e [incarico per la redazione della redazione geologica ¢ stato affidato a GEO STUDY di Seriani Flavio, geologo di
Pordenone (riferimento contratto quadro in data 24.03.2021 e successivo contratto applicativo);

* lincarico del servizio di valutazione del rischio bellico ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. & stato affidato a SNB
SERVICE S.R.L. di Padova (riferimento contratto quadro in data 11.05.20229,

* lincarico relativo alla redazione dello studio idraulico su modello numerico per la verifica di compatibilita idraulica,
come previsto dalle NTA del PRGA, ¢ stato affidato all'ing. Matteo Nicolini (riferimento contratto in data 21.09.2023);

* lincarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori delle opere civili e di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE) delle opere civili e impiantistiche & stato affidato alling. Livio
Romanin legale rappresentante della societa INTE.CO. ENGINEERING SR.L. (riferimento contratto in data
18.04.2024);

e Tlincarico relativo alla progettazione e direzione dei lavori delle opere impiantistiche & stato affidato alfing. Oscar
Pesavento legale rappresentante della societa InArTec s.r.l. (riferimento contratto in data 18.04.2024);

* considerato l'importo dell'appalto, il collaudo tecnico amministrativo viene sostituito dal Certificato di regolare
esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

in riferimento all'art. 34, comma 2, lettera d) dell'Allegato 1.7 al Codice — trattandosi di lavori di importo inferiore a 1
milione di euro - la verifica del progetto esecutivo & stata effettuata dal Responsabile unico del progetto in
contraddittorio con i progettisti, avvalendosi nel corso della progettazione anche della struttura dell'Ufficio tecnico della
Stazione appaltante, giusto rapporto conclusivo del 12 settembre 2024;

la validazione del progetto esecutivo, che viene posto a base di gara, é stata sottoscritta dal Responsabile unico del
progetto in data 20 giugno 2024, ai sensi dellart. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 4

dell'Allegato |.7 al Codice:
\ <
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Iintervento ha ottenuto i seguenti pareri/autorizzazioni:



Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale

Comune di Pordenone

Il procedimento per I'esecuzione delle opere di variante di cui al progetto originario, autorizzato con provvedimento unico
finale Determina N. 1470 del 24.05.2021, si & concluso positivamente liter autorizzativo con il PUF codice istanza
1325/2023 del 25.10.2023.

Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio (Servizio portualita e logistica integrata)
con decreto n. 28705/GRFVG del 13.06.2024 ¢ stato approvato I'aggiomamento del piano degli investimenti che
prevede la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di euro 2.600.000,00 e disposta la proroga del
termine per ['ultimazione dei lavori fino al 31.12.2025:

il progetto esecutivo, corredato da Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta e Asseverazione del progettista & stato
trasmesso alle Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutiure e Territorio (Servizio portualita e logistica
integrata) in data 28.06.2024, prot. n. 30.

Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale

Comune di Pordenone

I procedimento per 'esecuzione delle opere di variante di cui al progetto originario, autorizzato con provvedimento unico
finale Determina N. 1470 del 24.05.2021, si & concluso positivamente ['iter autorizzativo con il PUF codice istanza
1325/2023 del 25.10.2023.

Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio (Servizio portualita e logistica integrata)
con decreto n. 28705/GRFVG del 13.06.2024 & stato approvato I'aggiornamento del piano degli investimenti che
prevede la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di euro 500.000,00 e disposta la proroga del
termine per ['ultimazione dei lavori fino al 31.12.2025;

il progetto esecutivo, corredato da Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta e Asseverazione del progettista & stato
trasmesso alle Regione Friuli Venezia Giulia — Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio (Servizio portualita e logistica
integrata) in data 01.07.2024, prot. n. 32.

VISTO

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo indicato anche come Codice, e in particolare
lart. 17, comma 1 che prevede “Prima dellawio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gii elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

il Regolamento relativo ai contratti di appalto lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per le
“imprese pubbliche” dei settori speciali - ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 - approvato del Consiglio di
Amministrazione di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 7 del 14.09.2023 e n. 1 del
29.02.2024 (aggiornamento), nel proseguo indicato anche come Regolamento;

la delibera n. 9 del 27.11.2018 con la quale il Consiglio di amministrazione di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone
S.p.A. ha autorizzato I'allora Amministratore Delegato a sottoscrivere la convenzione, nella forma indicata dall'art. 44 bis
della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia", per la gestione delle procedure
di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la
costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e
Operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarieta per i comuni consorziati; con la sottoscrizione
della convenzione in data 20 dicembre 2018, Interporto & entrato a far parte della “Rete di stazioni appaltanti del Friuli
Venezia Giulia” ai fini del'applicazione delle procedure di realizzazione di lavori, d'interesse locale o regionale,
disciplinate attualmente dal Codice e dalla L.R. 14/2002 o comunque ad esse ricondotte in base ai principi
dell'ordinamento comunitario.

VERIFICATO CHE

trattasi di un intervento per il quale, ai fini del"appalto, si applica la normativa per le “imprese pubbliche” (di cui allart. 1,
comma 1, lettera f) dell'Allegato 1.1 del Codice) che operano nei cosiddetti “settori speciali” di cui all'art. 149 (servizi di
trasporto) del Codice, come individuato nella planimetria di cui all'Allegato 1 del suddetto Regolamento;

Iart. 62, comma 17 del Codice prevede I'esclusione per le “imprese pubbliche” dallapplicazione dell'art. 63 relativo alla
qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;



l'art. 41, comma 2 dell'Allegato 1.7 al Codice prevede espressamente che “Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e
40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo
essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita
dell'opera’; il successivo comma 3 prevede che “In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali o di esistenza di
casi analoghi gia oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi
di controllo “a campione” o “a comparazione”™; pertanto, nel caso di specie, risulta possibile, anche a prescindere da
quanto previsto nel REGOLAMENTO — PARTE LAVORI per i “Settori specialifimprese pubbliche’, prevedere un livello
semplificato di verificazione;

I'art. 141 del Codice non prevede per I'appalto nei settori speciali 'applicazione delle disposizioni di cui al Libro | - Parte
Il relativa alla programmazione;

ATTESO CHE

ai sensi dellart. 25, comma 2 del Codice, la procedura di gara viene espletata dall'Ufficio tecnico di Interporto Centro
Ingrosso di Pordenone S.p.A. in modalita telematica sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia
Giulia accessibile all' URL https:/eappalti.regione.fva.it, allinterno dell'apposita area RdO (Richiesta di Offerta da avviare
sul citato portale);

nel quadro della procedura di gara in oggetto sono presenti le seguenti attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui allart. 1, comma 53 della Legge 190/2012, per le quali si indicano le categorie di lavorazioni in
cui le stesse rientrano:

estrazione, fornitura e trasporto di terra & materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi;

guardiania dei cantieri;

servizi ambientali, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri
servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

ai sensi del'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 l'importo del contributo dovuto
allANAC da parte della Stazione appaltante ammonta ad euro 410,00, che trova copertura nell’ambito delle somme a
disposizione dell'amministrazione, e quello dell'operatore economico per partecipare alla gara ammonta ad euro 77,00;

sono stati acquisiti i seguenti codici:

CPV  45223300-9;

CUP  Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale - G54F23000480008
Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale - G54F23000490008

il C.CN.L. da applicare al personale impiegato per realizzare lintervento in appalto & il “CCNL CONTRATTO
NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012";

ai fini di quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice, si da atto che per l'oggetto del contratto derivante dal
presente appalto non sono stati emanati criteri ambientali minimi (CAM);

in riferimento all'art. 48, comma 2 del Codice dei contratti (anche se ai sensi dellart. 141, comma 3 del Codice tale

disposizione non si applica per i “settori speciali”), con riferimento alla procedura di gara, non si ravvisa un interesse
transfrontaliero certo;

ai sensi dellarticolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, I'appalto & costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene
necessario assicurare l'uniformita, Iintegrazione e la continuita dei diversi processi di lavorazione e della conseguente
opportunita di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attivita oggetto del medesimo
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si rinvia al Capitolato speciale di appalto, allo Schema di contratto ed alla lettera di invito per quanto attiene le specifiche
clausole contrattuali:

termine di ultimazione dei lavori - remunerazione a “corpo” - pagamenti anticipazione, acconti e saldo - obblighi
assicurativi - avvalimento - subappalto - revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo — garanzie - ecc.;

possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle
seguenti lavorazioni, con riferimento alle relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Allegato 11.12 al
Codice dei contratti:

g:&%gifi Imparto totale Qualificazione| - % sul valore Prevalente/scorporabile/subappaltabile

Lavorazione ALLEGATO Categoria| Classifica  Obbligatorial complessivo P (indic are? puota°/)
11 (euro) (SUNO)|  dellopera quotate

ulmpianti &ce.. OG10]  667.364,33 . Sl 100,00 prevalente (subappaltabile nei limiti di leage)

determinate con riferimento allart. A.04 del Capitolato speciale di appalto:
Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale - OPERE CIVILI
Categoria prevalente di opere generali «0G10» - Impianti per la trasformazione, ecc. - Classifica Il.

L'importo complessivo dell'appalto delle opere impiantistiche, corrispondente allimporto della predetta categoria
prevalente, ammonta ad euro 390.858,29.

Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale - OPERE CIVILI

Categoria prevalente di opere generali «<0G10» - Impianti per la trasformazione, ecc. - Classifica Il.

L'importo complessivo dell'appalto delle opere impiantistiche, corrispondente allimporto della predetta categoria
prevalente, ammonta ad euro 276.506,04.

DETERMINA
che le premesse e quanto sopra visto, verificato e atteso, fanno parte integrante del presente dispositivo;

che la Lettera di invito — Disciplinare di gara per I'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta
validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dell'Allegato 1.7 al Codice;

di applicare il Regolamento relativo ai contratti di appalto lavori, forniture e senvizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria per le “imprese pubbliche” dei settori speciali - ai sensi dellart. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 -
approvato del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 14.09.2023 e n. 1 del 29.02.2024 (aggiornamento), che
prevede allart. 1 della PARTE LAVORI, per il 2* livello di valore euro 150.001,00/euro 1.000.000,00 la procedura
negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici:

con riferimento allart. 7 del suddetto Regolamento — PARTE LAVOR), i soggetti da invitare alla procedura negoziata
saranno selezionati dall'Elenco degli operatori economici di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., come
previsto dall'art. 1, comma 3 delfAllegato I1.1 al D.Lgs. n. 36/2023;

di avviare una procedura negoziata telematica senza bando, ai sensi dellart. 1 del Regolamento per le Imprese
Pubbliche dei settori speciali — Parte lavori, per 'affidamento in appalto dei lavori di potenziamento e miglioramento della
dotazione infrastrutturale del Centro intermodale:

Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale - OPERE IMPIANTISTICHE

CUP: G54F23000480008

Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale - OPERE IMPIANTISTICHE

CUP:; G54F23000490008

per un importo complessivo posto a base di gara pari a euro 667.364,33, IVA esclusa, cosi suddiviso:



Importo dei lavori (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di euro 628,564 67

sicurezza) assoggettato a ribasso

Costi della manodopera (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi .
dellart. 41, comma 14 del Codice) euro  28.405,05

Oneri per lattuazione dei piani di sicurezza (scorporati  dall'importo lavori

assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice) euro  10.394,61

Totale euro 667.364,33 |

che - ai sensi del'art. 17.1 - PARTE GENERALE del sopra richiamato Regolamento per le imprese pubbliche nei settori
speciali - 'affidamento ha luogo con il criterio del prezzo pitl basso, determinato mediante ribasso percentuale unico
sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a
ribasso;

di non applicare 'esclusione automatica delle offerte anomale, come da previsione del predetto Regolamento;

ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica)
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;

di stabilire che il sopralluogo presso 'area ove devono eseguirsi i lavori & obbligatorio, in quanto & opportuno che
Poperatore economico prenda esatta conoscenza delle eventuali interferenze con le attivita di gestione del
Terminal intermodale;

di dare atto che, in applicazione dellart. 119, comma 1 del Codice “a pena di nullita, fafto salvo quanto previsto
dallarticolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non puo essere ceduto, non pué essere affidata a terzi I'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente™;

di dare atto che - ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice - dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione
appaltante pué procedere all'esecuzione anticipata del contratto:

di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo - ai sensi dell'art. 17, commi 9 e 10 del Codice - la
Stazione appaltante si riserva la facolta di consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto:

di dare atto che - ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato 1.3, comma 2, lettera d) del Codice - la presente procedura
di gara deve concludersi nel termine di 3 mesi, decorrenti dalla data di trasmissione della lettera di invito fino

all'aggiudicazione della gara alla migliore offerta, fatte salve le ipotesi di proroga del termine stabilite dal richiamato
Allegato 1.3;

di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte & individuato in un periodo non inferiore a 15
giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera dinvito:

di dare atto che - ai sensi e per gli effetti dellart. 55, comma 1 del Codice - Ia stipulazione del contratto deve avvenire
entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ¢ il p.i. Alfredo De Paoli, per il quale non sussistono cause di conflitto
d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

di dare atto che - ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice - il contratto sara stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai
sensi dell'allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
(L



di dare atto che il presente provvedimento & soggetto a pubblicazione ai sensi dellart. 37, comma 1 e 2, e art. 23,
comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

Pordenone, 05 maggio 2025
IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

fr, O'Dﬁaoli

ALLEGATI Lettera di invito - Disciplinare di gara
Elenco elaborati
Capitolato speciale di appalto - Parte 14 (amministrativa)
¢ Ampliamento piazzale operativo del Terminal intermodale - OPERE IMPIANTISTICHE
* Predisposizione alimentazione BT e MT per gru a portale - OPERE IMPIANTISTICHE
Schema contratto di appalto



