

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di completamento del Centro Intermodale: 1^ stralcio - Sistemazione area e 3^ stralcio - Sistemazione area e opere di adeguamento scalo merci. (CIG: 657222861D)

L'anno duemiladiciasette, il giorno tredici del mese di marzo (13.03.2017), nella sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., in Interporto Centro Ingrosso, Via Interporto n. 114/5, si sono trovati i signori:

- rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20/06/1952, codice fiscale BRT GPP 52H20 M190I, che interviene in qualità di Amministratore Delegato della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., con sede in Interporto Centro Ingrosso, Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - Pordenone codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

- sig. Montesel Daniele nato a Conegliano (TV) il 02.11.1964, residente in Susegana (TV), via Col Puliero n. 4, che interviene in qualità di Amministratore Delegato dell'impresa Nervesa Inerti S.p.A. con sede in Nervesa Della Battaglia (TV), via Madonnetta n. 18, codice fiscale 00614800266 e partita IVA 01104710262, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio Francesco Ghilardi in Spresiano (TV), rep. 61353/racc. 12505 in data 23.12.2016, tra essa medesima e le imprese mandanti: 1- impresa Brussi Costruzioni srl con sede in Nervesa Della Battaglia (TV) - frazione Bidasio, via Foscarini n. 2/A, codice fiscale e partita IVA 0190560268; 2- impresa Ghiaie Ponte Rosso srl con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via Bordano n. 6, codice fiscale e partita IVA 02242040265, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del



INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESIA INERTI S.p.A.
Via Madonnetta, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; il raggruppamento, aggiudicatario dell'appalto, di seguito nel presente atto viene denominato semplicemente «appaltatore».

PREMESSO CHE

- a) con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 in data 21.01.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento Centro Intermodale: 1^ stralcio - Sistemazione area e 3^ stralcio - Sistemazione area e opere di adeguamento scalo merci", per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.895.120,00, di cui euro 2.775.670,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 119.450,00 per oneri relativi alla sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante, non soggetti a ribasso d'asta;
- b) che a conclusione della gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Amministrazione della società Interporto-Centro Ingresso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 10 del 22.12.2016 ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'A.T.I. NERVESA INERTI SPA - BRUSSI COSTRUZIONI SRL - GHIAIE PONTEROSSO SRL, per l'importo complessivo di € 2.083.236,53, di cui € 1.963.786,53 per lavori - al netto del ribasso d'asta del 29,25% - ed € 119.450,00 per oneri della sicurezza;
- c) che la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si è conclusa positivamente, come risulta dal verbale del Responsabile del procedimento in data 27.02.2017, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) non essendo stata ritenuta migliorativa dalla Commissione giudicatrice (cfr. verbali di seduta riservata n. 9 del 12.05.2016 e n. 17 del 08.09.2016) la

INTERPORTO - CENTRO INGRESSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI s.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

lavorazione proposta dai concorrenti (stabilizzazione e consolidamento di uno strato del terreno in sito con sovrastante strato di misto cementato) in sostituzione della lavorazione prevista dal progetto per la formazione dello strato di sottofondo del Terminal intermodale (scavo del terreno e riporto di materiale arido tout venant), l'A.T.I. NERVESA INERTI SPA - BRUSSI COSTRUZIONI SRL - GHIAIE PONTEROSSO SRL realizza il sottofondo del Terminal intermodale come previsto nel progetto esecutivo mediante scavo del terreno e riporto di materiale arido tout venant;

e) il sub-procedimento di verifica della congruità dei prezzi effettuato dal R.U.P. avvalendosi dell'Ufficio tecnico della Stazione appaltante – ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - nei confronti dell'A.T.I. NERVESA INERTI SPA - BRUSSI COSTRUZIONI SRL - GHIAIE PONTEROSSO SRL, a seguito di elementi specifici riscontrati dalla Commissione giudicatrice nel corso dell'esame dell'offerta tecnica, si è concluso positivamente (cfr. verbale n. 4 del 19.12.2016 relativo alla verifica delle giustificazioni del concorrente 1° graduato) e, in particolare, è stata giustificata la sostenibilità complessiva del prezzo dell'appalto in complessivi € 1.963.786,53 per lavori - al netto del ribasso d'asta del 29,25% - comprensivo delle lavorazioni per realizzare il sottofondo del Terminal intermodale come previsto nel progetto esecutivo;

f) ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 16.01.2017;

g) ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 16.01.2017 riguardanti la formazione del deposito

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Reg. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI s.p.a.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

temporaneo terreno vegetale di mc. 22.000 funzionali per l'esecuzione da parte del Comune di Pordenone della copertura discarica RSU di Vallenoncello.

TUTTO CIO' PREMESSO si conviene e stipula quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento generale»).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. In riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

657222861D;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

Codice Identificativo Progetto 1^ STRALCIO (CUP): G51D11000070002

Codice Identificativo Progetto 3^ STRALCIO (CUP): G56I08000050002

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi euro 2.083.236,53

(diconsi euro duemilionioctantatremiladuecentotrentasei/53), così ripartito:

a) euro 1.963.786,53 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,25%, compresi euro 15.712,00 per costi di sicurezza aziendali;

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bertolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

b) euro 119.450,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" - ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 - e l'importo contrattuale di complessivi euro 2.083.236,53, risulta così ripartito:

a) per la parte "a corpo", prevista in euro 2.024.053,56, l'importo relativo ai lavori pari ad euro 1.907.997,03 e l'importo relativo agli oneri per la sicurezza pari ad euro 116.056,53 restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

b) per la parte "a misura", previsti in euro 59.182,97, di cui euro 55.789,50 per lavori e euro 3.393,47 per oneri relativi alla sicurezza, si procederà mediante applicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore, di cui all'Elenco prezzi unitari che si allega al presente contratto, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del Regolamento generale, per la parte di lavoro "a corpo" di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i prezzi unitari



INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Reg. Bartolusci Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonnaletta, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara per le lavorazioni previste dal progetto e per le nuove lavorazioni integrative e/o migliorative proposte, riportati nella Lista delle lavorazioni predisposta dalla stazione appaltante ed integrati e/o modificati nel corso del sub procedimento di verifica congruità dell'offerta, costituiscono «elenco dei prezzi unitari».

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Fa parte del contratto, ai soli fini della rideterminazione delle categorie di lavorazioni omogenee – contabili di cui all'art. A.05 del Capitolato Speciale di Appalto, il computo metrico estimativo aggiornato in base all'offerta dell'appaltatore presentata in sede di gara e alle successive modifiche apportate in seguito al sub procedimento di verifica congruità dell'offerta.

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe


Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, all'indirizzo Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, presso la sede della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A..

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo sui conti correnti di cui al comma 4, per conto dell'appaltatore:

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262



a) per l'impresa Nervesa Inerti S.p.A. i signori Daniele Montesel (CF. MNTDNL64S02C957E), Maria Montesel (CF. MNTMRA94E63C957B) e Camilla Grigolin (CF. GRGCLL82C61C957L);

b) per l'impresa Brussi Costruzioni srl la signora Camilla Grigolin (CF. GRGCLL82C61C957L), Roberto Grigolin (CF. GRGRRT55A24C689L), Renato Grigolin (CF. GRGRNT65M31L014K) e Maurizio Grigolin (CF. GRGMRZ56H27C689L);

c) per l'impresa Ghiaie Ponte Rosso srl i signori Marcon Arrigo (CF. MCRRRG68D24L014E), Marcon Antonio (CF. MCRNTN67B01C957R), Camilla Grigolin (CF. GRGCLL82C61C957L), Roberto Grigolin (CF. GRGRRT55A24C689L), Renato Grigolin (CF. GRGRNT65M31L014K), Maurizio Grigolin (CF. GRGMRZ56H27C689L) e Grigolin Francesca (CF. GRGFNC79T57C957Z).

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Reg. Bartolussi Giuseppe

4. I pagamenti saranno effettuati ai componenti dell'ATI, sulla base delle percentuali dichiarate dall'Appaltatore nello stato d'avanzamento lavori ed indicate nell'atto costitutivo di associazione temporanea d'impresa, mediante bonifico sui seguenti conti correnti:

a) per l'impresa Nervesa Inerti S.p.A. sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT88O0585612500126571347644 acceso presso l'istituto Banca Popolare Alto Adige, agenzia di Pordenone;

b) per l'impresa Brussi Costruzioni srl sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT59D0533612500000041771012 acceso presso l'istituto Banca Friuladria, agenzia di Pordenone;

c) per l'impresa Ghiaie Ponte Rosso srl sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT04N063406501007404204792P acceso presso

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 06614800266 - P.I.: 01104710262

l'istituto Banca Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia di San Vito al
Tagliamento, agenzia di Pordenone.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Parte dei lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel "verbale di consegna di lavori in via d'urgenza" del 16.01.2017, che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 0061480266 - P.I.: 01104710262

3. La consegna effettiva dei lavori deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data del presente contratto.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna effettiva dei lavori.

5. Per l'ultimazione parziale dei lavori relativi alla "prima fase" prevista dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia al cronoprogramma dei lavori allegato al presente contratto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a "uno per mille" dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 2.083,24.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di



INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Baridussi Giuseppe

NERVES INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.



4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale di Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104740266



1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale di Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01164700266

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale di Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non

INTERPORTO - CENTRO INGRESSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonnetta, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 011047

sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di gara.

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici (1^a e 3^a stralcio), anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina



INTERPORTO - CENTRO INGRESSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Reg. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710266

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale di Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad euro 300.000,00.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
- a) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo

INTERPORTO - CENTRO INGRESSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESIA INERTI S.r.l.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 011047

contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo, in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

- b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. I pagamenti all'Appaltatore dell'eventuale anticipazione, degli stati d'avanzamento lavori e della rata a saldo verranno corrisposti alle singole imprese costituenti

INTERPORT - CENTRO INGRESSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Reg. Bartolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonnetta, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 0110471026

l'ATI, ai sensi dell'art. 3 dell'atto costitutivo dell'ATI.

9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale di Appalto.

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bartolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 0061480266 - P.I.: 01104710262

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/5 dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori



INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESIA INERTI S.p.A.
Via Madonnetta, 18
33040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale di Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pordenone con esclusione della competenza arbitrale.


INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESIA INERTI S.p.A.
Via Madonnetta, 18
31040 NERVESIA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza



dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, dell'articolo 31 della legge n. 98/2013, sono stati acquisiti appositi Documenti unici di regolarità contributiva in data 22.02.2017, 23.02.2017 e 17.11.2016.

INTERPORTO - CENTRO INGRASSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 0110471026



c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, sulla base delle comunicazioni antimafia e dai nulla osta inviati dalla prefettura.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare



INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORIA DELEGATA
Rosa Zotto Bassi, Giuseppe

NERVESIA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
331040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.C.F.: 00814800266 - P.I.: 01104710262



di cui all'articolo 53, c. 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale di Appalto.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero 2017/50/2415781 in data 11.01.2017 rilasciata dalla società Reale Mutua Assicurazioni agenzia di Maniago n. 327¹ per l'importo di euro 401.023,03 pari al 19,25 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (per cento) dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

INTERPORTO - CENTRO INGR. SSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262



dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo
2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del
D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al
riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 2017/06/2056200 in
data 19.01.2017 rilasciata dalla società Reale Mutua Assicurazioni agenzia di
Maniago n. 327, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 2.583.236,53 (euro
duemilionicinquecentottantatremiladuecentotrentasei/53), ripartito come da
Capitolato Speciale di Appalto;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in
conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, costituiscono parte

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Reg. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale di Appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara e sulla base delle indicazioni della commissione di gara citate in premessa;
- c) l'elenco dei prezzi unitari aggiornato in base all'offerta dell'appaltatore presentata in sede di gara e alle successive modifiche apportate in seguito al sub procedimento di verifica congruità dell'offerta;
- d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
- e) il cronoprogramma aggiornata secondo le indicazioni della commissione di gara citate in premessa;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- g) il Capitolato generale, approvato con d.m. n. 145/2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
- h) il computo metrico estimativo aggiornato - ai soli fini della rideterminazione delle categorie di lavorazioni omogenee/contabili di cui all'art. A.05 del Capitolato Speciale di Appalto - in base all'offerta dell'appaltatore presentata in sede di gara e alle successive modifiche e integrazioni apportate in seguito al sub procedimento di verifica congruità dell'offerta.

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto.
- Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede della Società.

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710262

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) i documenti relativi all'offerta tecnica dell'appaltatore presentata in sede di gara;
- d) i documenti relativi all'offerta economica presentata in sede di gara;
- e) i documenti relativi al sub procedimento di verifica congruità dell'offerta;
- f) atto costitutivo del R.T.I.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104/2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.
3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del D.P.R. n. 207/2010 o di collaudo se previsto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti



INTERPORTO - CENTRO INGRASSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

NERVES INERTI S.p.A.
Via Madonna, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104740262

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.


4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

* * * * *

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante


(Amministratore Delegato rag. Giuseppe Bortolussi)



L'appaltatore

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO
DI PORDENONE S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Bortolussi Giuseppe

(Amministratore Delegato sig. Daniele Montebelli)



NERVESA INERTI S.p.A.
Via Madonnetta, 18
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F.: 00614800266 - P.I.: 01104710266