

**PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
E DETERMINA A CONTRARRE**

Oggetto

Lavori di completamento ampliamento Centro Servizi
1^a stralcio - Opere interne ed impianti uffici 3^a e 4^a piano.
2^a stralcio - Opere interne e impianti uffici 2^a piano
3^a stralcio - Opere interne e impianti uffici 1^a piano
CUP: G54E20001440005

Lavori di adeguamento Centro Servizi esistente (eventuali)
4^a stralcio – Opere di adeguamento antincendio dell'autorimessa
CUP: G54E21001680005

Premesso che

con determina dell'amministratore delegato rag. Giuseppe Bortolussi in data 22/06/2021 è stato disposto:

1. l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento del Centro Servizi - Opere interne e impianti 3° e 4° piano redatto in giugno 2021 a firma dell'ing. Maurizio Casoni dello studio Cooprogetti srl con sede in via Montereale 10/C - Pordenone, per un importo complessivo di euro 482.000,00, oltre ad IVA, così ripartito:

A. LAVORI

Lavori a misura	€ 85.930,30
Lavori a corpo	€ 234.814,69
Sommano	€ 320.744,99

di cui per

oneri della sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi	€ 12.702,49
Importo a base d'asta	€ 308.042,50

oneri della sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi	€ 12.702,49
oneri della sicurezza non ricompresi nell'elenco dei prezzi	€ 693,27
Importo oneri della sicurezza	€ 13.395,76
TOTALE A)	€ 321.438,26

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Spese tecniche, collaudi, ecc.	€ 63.000,00
2) Spese in diretta amministrazione	€ 89.000,00
3) Imprevisti	€ 8.561,74
TOTALE B)	€ 160.561,74
IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 482.000,00

2. l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, con invito di almeno 5 operatori economici selezionati attingendo all'elenco degli operatori economici della Società, nel rispetto del criterio di rotazione.

Considerato che

la gara d'appalto dei lavori citati in premessa, avviata in data 25.06.2021 sul portale regionale di eAppalti, è stata revocata in data 02/08/2021 per sopravvenute necessità di riorganizzazione dei lavori di completamento del Centro Servizi;

al fine di estendere le opere interne e impianti degli uffici del piano 1° e 2° e inserire gli interventi di adeguamento dell'autorimessa, il progetto esecutivo, aggiornato in agosto dall'Ufficio tecnico di Interporto e validato dal R.U.P. p.ind. Alfredo De Paoli in data **01.09.2021**, prevede la realizzazione dei lavori in quattro stralci da attuare in seguito alla stipula dei contratti preliminari di locazione degli uffici;

il progetto esecutivo aggiornato dei lavori relativi al 1^a, 2^a e 3^a stralcio risulta costituito dai seguenti documenti:

DOCUMENTI GENERALI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO DI INTERPORTO

- 10 D.10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
- 11 D.11 SCHEMA DI CONTRATTO
- 12 D.12 CRONOPROGRAMMA
- 13 D.13 QUADRO ECONOMICO

1^a STRALCIO - OPERE INTERNE ED IMPIANTI UFFICI 3^a e 4^a PIANO

Elaborati

- 1 D.01 RELAZIONE GENERALE E CALCOLI ESECUTIVI DEGLI IMPIANTI
- 2 D.02 RELAZIONE ACUSTICA SOLAI INTERPIANO
- 3 D.03 PIANO DI MANUTENZIONE
- 4 D.04 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - RELAZIONE TECNICA
- 5 D.05 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - IPOTESI ALLESTIMENTO CANTIERE
- 6 D.06 COMPUTO METRICO
- 7 D.07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 8 D.08 ELENCO PREZZI UNITARI
- 9 D.09 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA

Tavole progettuali

- 1 A.01 PROGETTO ARCHITETTONICO PIANTE PIANO TERZO E PIANO QUARTO - SEZIONE
- 2 M.01 IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
- 3 E.01 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO INTERRATO - PIANO TERRA
- PIANO COPERTURA
- 4 E.02 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO TERZO
- 5 E.03 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO QUARTO
- 6 E.04 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI - SCHEMA
FUNZIONALE IRAI

2^a STRALCIO - OPERE INTERNE ED IMPIANTI UFFICI 2^a PIANO

- 14 D.14 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 2^a STRALCIO
(PER GLI ALTRI ELABORATI VEDI DOCUMENTAZIONE 1^a STRALCIO: UFFICI 4° PIANO)

3^a STRALCIO - OPERE INTERNE ED IMPIANTI UFFICI 1^a PIANO

- 16 D.15 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 3^a STRALCIO
(PER GLI ALTRI ELABORATI VEDI DOCUMENTAZIONE 1^a STRALCIO: UFFICI 4° PIANO)

ELABORATI RELATIVI ALLE OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

- 20 DA1 PIANTE PIANO 3^a E 4^a, PROSPETTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 21 DA2 PIANTE PIANO SEMINTERRATO

il progetto relativo al 4^a STRALCIO - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AUTORIMESSA DEL CENTRO SERVIZI, in corso di verifica e validazione, risulta costituito dai seguenti documenti:

ELABORATI PRATICA VVF
RELAZIONE TECNICA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI
ELABORATI GRAFICI

l'importo del nuovo quadro economico relativo ai lavori del 1^a - 2^a - 3^a stralcio ammonta a complessivi **euro 850.000,00**, oltre ad IVA, così ripartito:

A. LAVORI	
Lavori a misura	€ 164.914,76
Lavori a corpo	€ <u>451.856,51</u>
Sommano	€ 616.771,27
di cui per oneri della sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi	€ <u>25.404,97</u>
Importo a base d'asta	€ 591.366,30
oneri della sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi	€ 25.404,97
oneri della sicurezza non ricompresi nell'elenco dei prezzi	€ <u>1.386,55</u>
Importo oneri della sicurezza	€ 26.791,52
TOTALE A)	€ 618.157,82
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Spese tecniche, collaudi, ecc.	€ 114.000,00
2) Spese in diretta amministrazione	€ 89.000,00
3) Imprevisti	€ <u>28.842,18</u>
TOTALE B)	€ 231.842,18
IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 850.000,00

l'importo complessivo dei lavori relativi al 1^a-2^a-3^a stralcio, pari ad **euro 618.157,82**, con riferimento alla suddivisione in stralci, risulta così ripartito:

1^a stralcio – Opere interne ed impianti uffici 3^a e 4^a piano

Lavori a misura	euro 87.930,30
Lavori a corpo	euro <u>232.814,69</u>
Sommano	euro 320.744,99
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di elenco	euro <u>693,27</u>
Totale	euro 321.438,26
di cui	
per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	euro 308.042,50
per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco (non soggetti a ribasso)	euro 12.702,49
per oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di elenco (non soggetti a ribasso)	euro 693,27

2^a stralcio – Opere interne ed impianti uffici 2^a piano

Lavori a misura	euro 38.492,23
Lavori a corpo	euro <u>109.520,91</u>
Sommano	euro 148.013,14
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di elenco	euro <u>346,64</u>
Totale	euro 148.359,78
di cui	
per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	euro 141.661,90
per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco (non soggetti a ribasso)	euro 6.351,24
per oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di elenco (non soggetti a ribasso)	euro 346,64

3^a stralcio – Opere interne ed impianti uffici 1^a piano

Lavori a misura	euro 38.492,23
Lavori a corpo	euro <u>109.520,91</u>
Sommano	euro 148.013,14
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di elenco	euro <u>346,64</u>
Totale	euro 148.359,78

di cui

per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) euro 141.661,90

per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco (non soggetti a ribasso) euro 6.351,24

per oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di elenco (non soggetti a ribasso) euro 346,64

l'importo dei lavori relativo al 4° stralcio – Opere di adeguamento antincendio autorimessa, in corso di verifica e validazione ammonta a complessivi **euro 97.000,00**, come di seguito determinati:

Lavori a misura euro 97.000,00

di cui

per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) euro 95.000,00

per oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d'elenco (non soggetti a ribasso) euro 2.000,00

il nuovo importo complessivo del progetto esecutivo del 1° - 2° - 3° stralcio rientra nei limiti di spesa autorizzati:

1. con la delibera del Consiglio di Amministrazione, di cui al verbale n. 6 del 26/11/2019 - punto 3), che prevedeva un importo complessivo di euro 950.000,00 per finanziare i lavori di completamento uffici del Centro servizi;
2. con la delibera del Consiglio di Amministrazione, di cui al verbale n. 3 del 06/03/2020 - punto 2), che ha approvato l'aggiornamento dell'elenco annuale 2020 e il programma triennale 2020-2022 contenente i lavori di completamento Centro Servizi – opere interne uffici per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 950.000,00, di cui euro 750.000,00 per lavori e 200.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

in data 12/04/2021 la società ha sottoscritto un contratto preliminare di locazione per i piani 3° e 4° con il quale Interporto si impegna a consegnare l'immobile in data 01/11/2021.

Preso atto che

il progetto esecutivo relativo alle opere interne ed impianti di tutti gli uffici dell'ampliamento del Centro Servizi (1°, 2°, 3° e 4° piano), aggiornato in agosto 2021, prevede una spesa complessiva di **euro 850.000,00**;

il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento antincendio dell'autorimessa del Centro Servizi esistente prevede una spesa complessiva di **euro 97.000,00**;

il suddetto importo complessivo risulta inferiore a quello inserito nella programmazione triennale 2020-2022 ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;

il tempo utile per la realizzazione dei lavori di cui al 1° stralcio – Opere interne ed impianti uffici 3° e 4° piano è previsto in giorni 60 naturali e consecutivi;

l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

si prevede l'applicazione della procedura negoziata di cui al Regolamento relativo ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" dei settori speciali - (ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016) approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 18 dicembre 2019;

ciò in considerazione dell'estrema urgenza che connota la procedura, a seguito dell'infruttuoso esperimento di una precedente procedura di gara e della necessità di rispettare gli impegni assunti con la stipula del contratto preliminare di locazione degli uffici del 3° e 4° piano, si applicano le disposizioni del suddetto Regolamento – Parte lavori che prevede al punto 8), al fine di garantire un minimo di concorrenza (per in presenza di ragioni oggettive di urgenza), di invitare a partecipare alla procedura di appalto un minimo di n. 3 operatori economici e al punto 9) di assegnare per la ricezione

**Interporto-Centro Ingresso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingresso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573134
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

delle offerte un termine non inferiore a giorni 10 dalla data di invio dell'interpello; ciò tenuto conto della natura e della complessità dei lavori, del criterio di aggiudicazione prescelto, del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e per l'espletamento degli eventuali sopralluoghi;

si applicheranno anche le disposizioni degli artt. 2bis e seguenti della Legge 120/2020 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO

il sottoscritto rag. Giuseppe Bortolussi Amministratore Delegato della società Interporto - Centro Ingresso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine), con sede a Pordenone (PN) in Via Interporto Centro Ingresso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939,

DISPONE

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento del Centro Servizi - Opere interne e impianti uffici 1°, 2°, 3° e 4° piano, aggiornato in agosto 2021, per un importo complessivo di **euro 850.000,00**, oltre ad IVA, così ripartito:

A. LAVORI

Lavori a misura

€ 164.914,76

Lavori a corpo

€ 451.856,51

Sommano € 616.771,27

di cui per

oneri della sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi

€ 25.404,97

Importo a base d'asta € 591.366,30

oneri della sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi

€ 25.404,97

oneri della sicurezza non ricompresi nell'elenco dei prezzi

€ 1.386,55

Importo oneri della sicurezza

€ 26.791,52

TOTALE A) € 618.157,82

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Spese tecniche, collaudi, ecc...

€ 114.000,00

2) Spese in diretta amministrazione

€ 89.000,00

3) Imprevisti

€ 28.842,18

TOTALE B) € 231.842,18

IMPORTO TOTALE (A+B) € 850.000,00

compresa la suddivisione, ai fini realizzativi, in n. 3 stralci come esposto nelle premesse;

2. di prevedere la facoltà di affidare anche i lavori relativi al 4° stralcio – Opere di adeguamento antincendio dell'autorimessa, il cui progetto è in corso di verifica e validazione e per il quale dovrà essere assunto specifico impegno di spesa da parte della Stazione appaltante;
3. di autorizzare l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui al regolamento aziendale ex art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede l'invito di almeno 3 operatori economici, selezionati attingendo all'elenco degli operatori della Stazione appaltante, nel rispetto del criterio di rotazione;
4. di procedere in via di estrema urgenza nella fase di appalto, affidando un tempo comunque non inferiore a giorni 10 tra l'invio dell'interpello e la ricezione delle offerte, al fine di rispettare la data della consegna del 3° e 4° piano stabilita nel contratto preliminare di locazione.

**Interporto-Centro Ingresso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingresso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573134
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

Pordenone, li 02.09.2021

L'AMINISTRATORE DELEGATO
(rag. Giuseppe Bortolussi)

**Interporto-Centro Ingresso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingresso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573134
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine