

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Lavori di completamento del Centro Intermodale

Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale

1^a STRALCIO – OPERE DI REALIZZAZIONE ACCESSO PROVVISORIO

PREMESSE

VISTO il progetto esecutivo redatto in dicembre 2019 a firma del direttore tecnico della Società costituito dai seguenti elaborati:

- A) Relazione tecnica, cronoprogramma e quadro economico
- B) Relazione geologica geotecnica
- C) Elenco dei prezzi unitari
- D) Analisi dei prezzi unitari
- E) Computo metrico estimativo
- F) Piano di sicurezza e coordinamento
- G) Capitolato Speciale d'Appalto
- H) Schema contratto d'appalto
- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Estratto catastale
- Tav. 3 Stato di fatto – Planimetria generale rilievo celerimetrico e sottoservizi
- Tav. 4 Stato di fatto – Sezioni n. 1, 2, 3 e 4
- Tav. 5 Stato di progetto – Planimetria generale area di scavo
- Tav. 6 Stato di progetto – Sezioni di sterro n. 1, 2, 3 e 4
- Tav. 7 Stato di progetto – Planimetria generale riporto e pavimentazioni
- Tav. 8 Stato di progetto – Sezioni di riporto n. 1, 2, 3 e 4

VISTO che il progetto esecutivo prevede un importo complessivo di euro 115.000,00, oltre ad IVA, così ripartito:

A) Importo lavori	
- Lavori a misura	€ 2.178,34
- Lavori a corpo	€ 92.821,66
Totale A)	€ 95.000,00
<i>di cui</i>	
<i>per lavori a base d'asta</i>	€ 93.000,00
<i>per oneri di sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi</i>	€ 2.000,00
Sommano	€ 95.000,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1. Rilievi, accertamenti, indagini e monitoraggi	€	5.000,00
2. Spese tecniche - Direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo	€	6.035,91
3. Spese per le indagini preventive ordigni bellici	€	1.500,00
4. Imprevisti	€	<u>7.464,09</u>

Totale B) € 20.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO A)+B) € 115.000,00

PRESO ATTO che il tempo utile per la realizzazione dei lavori è previsto in giorni 60 naturali e consecutivi;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 l'attività di progettazione è stata espletata dall'Ufficio Tecnico della stazione appaltante;

ACCERTATO che il finanziamento delle opere è assicurato con fondi stanziati dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. n. 45 dd. 28/12/2017, art. 11, 12, 13, 14 e 15 (Deliberazione della Giunta regionale n. 2701 dd. 28/12/2017) e con decreto n. 1847/TERINF del 03/05/2018 la stessa Direzione centrale ha disposto a favore della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. un contributo pari ad euro 3.000.000,00 suddiviso come segue:

Lotto 6 - Allungamento dell'asta di manovra ferroviaria a 750 m (euro 2.000.000);

Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale (euro 1.000.000);

PRESO ATTO che il succitato decreto fissava i termini di ultimazione rispettivamente per il Lotto 6 al 31/12/2019 e per il Lotto 7 al 30/09/2019, successivamente prorogati, con decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 5705/TERINF del 11/12/2019, per entrambi i lotti al 30/06/2021;

PRESO ATTO che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che l'intervento rientra nel regime di appalto dei settori speciali di cui all'art. 118 del Codice;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;

VISTO il regolamento relativo ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato da Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera del Cda n. 7 del 18/12/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto rag. Giuseppe Bortolussi Amministratore Delegato della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine), con sede a 33170 Pordenone (PN) in Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939,

DISPONE

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento del Centro Intermodale, lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale, relativi al 1^a stralcio – opere di realizzazione accesso provvisorio redatto dall'ufficio tecnico della Società, a firma del p.i. Alfredo De Paoli, per un importo complessivo di euro 115.000,00, oltre ad IVA, così ripartito:

A) Importo lavori	
- Lavori a misura	€ 2.178,34
- Lavori a corpo	€ 92.821,66
Totale A)	€ 95.000,00

di cui

<i>per lavori a base d'asta</i>	€ 93.000,00
<i>per oneri di sicurezza ricompresi nell'elenco dei prezzi</i>	€ 2.000,00
Sommano	€ 95.000,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
5. Rilievi, accertamenti, indagini e monitoraggi	€ 5.000,00
6. Spese tecniche - Direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo	€ 6.035,91
7. Spese per le indagini preventive ordigni bellici	€ 1.500,00
8. Imprevisti	€ 7.464,09
Totale B)	€ 20.000,00
	=====
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B)	€ 115.000,00

- di autorizzare la procedura mediante affidamento diretto dei lavori, previa valutazione di n. 3 preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) D.L.gs. n. 50/2016, utilizzando la piattaforma telematica di eAppalti FVG.

Pordenone, lì 03/01/2020

L'AMINISTRATORE DELEGATO
(rag. Giuseppe Bortolussi)

