\J* 7 INTERPORTO
| CENTRO INGROSSO
¢\ PORDENONE

sociela sotloposta all'attivita di direzione e coordinamento della Camera di Commercio LA.A. di Pordenone

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTQ DEL CENTRO INTERMODALE:

2" STRALCIO - IMPIANTI FERROVIARI (CUP G56111000060002)
4" STRALCIO — PAVIMENTAZIONE PIAZZALE E OPERE DI FINITURA (CUP (56108000040002)

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):  6660419F9E
DISCIPLINARE DI INCARICO

Relafivo al collaudo tecnico-amministrativo

CODICE GiG: ZEC212720D

Premesso che

Interporto spa ha esperito la gara aperta per appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e
all'esecuzione dei lavori di completamento del Centro Intermodale 2* - 4* stralcio;

con provvedimento dellAmministratore Delegato in data 07.09.2017 l'appalto e stato aggiudicato
definitivamente al’ATI SEGECO SRL/BERTOLO SRL;

in data 06/11/2017 & stato stipulato il contratto d’appalto relativo alla progettazione esecutiva e
realizzazione dei lavori di completamento del Centro intermodale 2* stralcio — Impianti ferroviari e 4*
stralcio — Pavimentazione piazzale ed opere di finitura, in ambito 1 e 5 del PIP Zona Omogenea H1 del
Comune di Pordenone

in data 06/11/2017 il R.U.P. ha disposto Iimmediato avvio della progettazione esecutiva delle opere in
oggetto, che dovra essere redatta in gioni 55 e pertanto entro il 31/12/2017.

Considerato che

I'ing. Daniel Zorn di Trieste risulta iscritto all'Elenco Operatori della Societa e dal suo curriculum si evince |a
comprovata esperienza nel settore ferroviario e, a seguito delle intese intercarse con il RUP, si & reso
disponibile ad assumere l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo, compreso il collaudo statico delle
opere in c.a., dei lavori indicati in epigrafe;

il professionista ha presentato le dichiarazioni relative allinsussistenza delle cause di esclusione alle gare
di affidamento dei servizi di cui trattasi;

la previsione dell'onorario per le prestazioni in epigrafe, che ammonta a complessivi euro 10.000,00, oltre
oneri previdenziali ed IVA, risulta adeguata in relazione allo sconto praticato rispetto alla tariffa calcolata
con il D.M. 143/2013;

il Regolamento relativo a “Contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, per le “imprese pubbliche’ dei settori speciali - (ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016)" approvato con delibera del C.d.A. della societa Interporto n. 2 del 20.03.2017, consente
I'affidamento diretto di servizi da parte del responsabile unico del procedimento per importi inferiori ad euro

f

7

40.000,00. Q/

Tutto cid premesso e considerato

L’anno duemiladiciasette, il giorno cinque del mese di dicembre (05.12.2017) presso la sede di Interporto-
Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. — societa sottoposta all’attivita di direzione e coordinamento da parte
della Camera di Commercio I.AAA. di Pordenone sita in Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 -
PORDENONE
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tra

il Responsabile del procedimento p.ind.ed. De Paoli Alfredo nato in Canada il 14.03.1952, il quale interviene
nel presente atto in nome, per conto e nellinteresse di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con
sede in Pordenone - Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita VA 00192610939, in
seguito denominata “Interporto spa”, da una parte,

e

Iing. Zor Daniel nato a Trieste il 29.10.1949, libero professionista con studio in Via Madonizza, 4 Trieste
codice fiscale ZRNDNL49R29L424S, iscritto allOrdine degli Ingegneri della provincia di Trieste al n. A2772 in

seguito denominato “professionista’, dallaltraparte, ~ Cagyta ‘WA 1 TOA 306G 237017 /(

si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.
ART. 2 -OGGETTO

Sulla base dell'offerta economica presentata dal professionista, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente disciplinare d'incarico, Interporto spa affida al suddetto professionista l'incarico di:

collaudo in corso d'opera, collaudo tecnico-amministrativo, compreso il collaudo statico delle opere in c.a., (nel
seguito denominato ‘incarico”) relativo ai lavori di completamento del Centro intermodale - 2* e 4* stralcio.

Il professionista si rende inoltre disponibile, su richiesta del RUP, a rappresentare Interporto nelle relazioni ed
incontri con RFI - Direzione Territoriale di Trieste finalizzate al rilascio di pareri, autorizzazioni e collaudi di loro
competenza.

L'incarico sara espletato in conformita a quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010, dalla
ex L. 1086/71, dal D.P.R. n. 380/2001, dalle N.T. di cui al D.M. 14.01.2008, dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla
normativa regionale applicabile, secondo quanto stabilito nel presente disciplinare ed in conformita a quanto
riportato nel capitolato speciale d'appalto dei lavori, negli atti di gara d’appalto - che sebbene non allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d’incarico — e nel progetto esecutivo.

ART. 3 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

In via meramente esemplificativa e non esaustiva di seguito si riportano le modalita operative ed elaborati cui il
professionista & tenuto ad osservare nell'espletamento dell'incarico.

A) In sede di collaudo in corso d'opera il professionista & tenuto a verificare settimanalmente o comunque
con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori, fatte salve
le cause di forza maggiore, la buona esecuzione delle opere attraverso accertamenti, saggi e riscontri
giudicati necessari. il professionista dovra accertare il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore
riguardo I'acquisizione di concessioni, autorizzazioni e permessi, evidenziando gli oneri eventualmente
derivanti per 'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.
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Delle visite vengono redatti verbali riportanti 'andamento dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali,
nonché l'indicazione delle singole operazioni e verifiche compiute con le osservazioni e i suggerimenti
ritenuti necessari.

Detti verbali, oltre dal professionista e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal
responsabile del procedimento, se intervenuto, e comunque da chiunque altro intervenuto.

Sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza ¢ invocata negli stessi processi verbali per
gli accertamenti di taluni lavori.

In sede di collaudo tecnico-amministrativo il professionista & tenuto ad attestare la corretta esecuzione
dei lavori e la conformita al progetto, nonché l'intera spesa sostenuta da Interporto spa. Il professionista
dovra tramite prove e verifiche accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di
quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in
modo da garantire a Interporto spa il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa
esecutrice, la corretta liquidazione da parte della direzione lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti
e la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalita per le quali Interporto spa ha commissionato
I'opera stessa.

Ultimate le operazioni e qualora ritenga collaudabile il lavoro, il professionista emette certificato di

collaudo con le modalita di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

Nello specifico tale certificato di collaudo comprende:

- la verifica delliter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino allultimazione dei lavori con
relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, riportante partitamente le modificazioni,
le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
la relazione illustrativa delle opere, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e
attrezzature soggetti a certificazioni efo a dichiarazioni di conformita ed eventuale verbale di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui allart. 230 del D.P.R. n. 207/2010;
relazione con la determinazione della somma da porsi a carico dellappaltatore per danni da
rifondere a Interporto spa per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio, o per altro titolo e
della somma da rimborsare alla stessa Interporto spa per le spese di assistenza, olfre il termine
convenuto per il termine dei lavori;

- dichiarazione, del conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilita dell'opera o del lavoro e sotto quali
condizioni;

- eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dallimpresa durante
I'esecuzione dei lavori.

Il professionista trasmette il certificato di collaudo per la sua accettazione all'appaltatore, informandone per
iscritto il responsabile del procedimento.

C)

D)

Le prestazioni relative al collaudo statico in corso d'opera dei fabbricati in zona sismica, compresa la
revisione dei calcoli ed eventuali prove di carico, verranno espletate nel rispetto delle norme vigenti in
materia e si intendono completate con I'emissione e deposito del Certificato di Collaudo.

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile deve comprendere i seguenti adempimenti:

a. controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati del DPR 06.06.2001
n. 380, legge n. 1086/71 e n. 64/74 sin con materiali diversi;

b. ispezione dellopera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia
nominato in corso d’opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali
pill importanti.

310

Q/CZ, th‘& “



\\T 7 INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
\L\ PORDENONE

societa sottoposta all'attivita di direzione e coordinamento della Camera di Commercio LA.A. di Pordenone

L'ispezione dellopera verra eseguita alla presenza del Direttore dei Lavori e del Costruttore,
confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito.
/I Collaudatore controllera altresi che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali a siano stati
esequiti i controlli sperimentali.
c. esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
- nell'accertamento del numero dei provini effettuati e della sia conformita alle prescrizioni delle
norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati
dalle norme tecniche.
d. esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo;
e. controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori,
Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilita dovra inoltre:
f. esaminare il progetto dell'opera, I'impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturali
e geotecnici, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
g. esaminare le indagini eseguite delle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti
norme;
h. esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori ove richiesta.
Infine, nell'ambito della propria discrezionalita, il Collaudatore potra richiedere:
. di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il
convincimento della sicurezza, della durabilita e della collaudabilita dell‘opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire,
eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, dovranno identificare la corrispondenza del
comportamento teorico a quello sperimentale. | materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver
raggiunto le resistenza previste per il loro funzionamento finale in esercizio.
Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l'indicazione delle procedure di carico e delle
prestazioni attese deve essere sottoposto al Direttore dei lavori per |'attuazione e reso noto al progettista e
al costruttore.
Le prove di carico si devono svolgere con le modalita indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena
responsabilita, mente, per quanto riguarda la loro materiale attuazione, & responsabile il Direttore dei
lavori,
Le prove di carico sono prove di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio. Queste devono
essere, in generale, tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per combinazioni caratteristiche
(rare), Il relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere
convenientemente protratte nel tempo, ovvero ripetute su pil cicli.
Il giudizio sull'esito della prove & responsabilita del Collaudatore.
L'esito della prova va valutato sulla base dei seguenti elementi:
le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;
nel corso della prova non si siano prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che
compromettono la sicurezza o la conservazione dell'opera;
la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di
quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto
della prova. Nel caso invece chetale limite venga superato, prove di carico successive devono indicare
che la struttura tenda ad un comportamento elastico;
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- ladeformazione elastica risulti non maggiore al quella calcolata.
Le prove statiche, a giudizio del Collaudatore, e in relazione allimportanza dell'opera, possono essere
integrate da prove dinamiche e prove a roftura su elementi strutturali.

ART. 4 - DURATA E TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

La durata dei lavori € stabilita in complessivi giomi 185, decorrenti dalla data del verbale di consegna prevista

in gennaio 2018.

Il professionista, una volta acquisita dal responsabile del procedimento la documentazione prevista all’art. 217

del D.P.R. n. 207/2010, dovra:

a) Fatte salve le cause di forza maggiore, fissare settimanalmente, o comunque con cadenza adeguata per
un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori, il giorno della visita di collaudo e
informarne il responsabile del procedimento. per ogni visita di cantiere effettuata il professionista dovra
trasmettere, entro ftrenta giorni, un verbale a Interporto spa a mezzo e mail allindirizzo
depaoli@interportocentroingrosso.com o fax al numero 0434 573232 o consegna “brevi manu”.

L'effettiva presenza in cantiere dovra essere comprovata dall'apposizione di firma sul “giornale dei lavori”.

b) Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere completate con I'emissione dei relativi certificati nel
rispetto delle scadenze stabilite per I'ultimazione dei lavori come individuate nei cronoprogrammi.

Per tutta la durata del presente contratto il professionista si impegna a recarsi, anche in persona di un
suo delegato, presso la sede di Interporto spa entro 48 ore dalla convocazione effettuata dalla medesima
Interporto spa a mezzo telefono efo PEC.

ART. 5 - VIZI, DIFFORMITA, LAVORI NON COLLAUDABILI

Qualora nel corso dell'incarico il professionista dovesse accertare vizi o difformita delle opere addebitabili alla
impresa appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione al direttore dei lavori e al responsabile del
procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Nel caso in cui il professionista ritiene i lavori non collaudabili, ne informa Interporto spa trasmettendo, tramite
il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni
con le proposte dei provvedimenti per rimediare alla non collaudabilita del lavoro.

ART. 6 - COMPENSO

II'compenso per tutte le prestazioni e tutti gli obblighi connessi all'espletamento del collaudo dei lavori di
completamento del Centro intermodale — 2* e 4" stralcio € determinato in complessivi euro 10.000,00
(diecimila), oltre al rimborso spese di viaggio a pié di lista, ad oneri previdenziali ed IVA.

Le prestazioni relative ai rapporti con RFI/Trieste per conto di Interporto saranno compensate a vacazione in
relazione al tempo effettivamente impiegato, applicando la tariffa di euro/ora 60,00. Per tali prestazioni si “
prevede un impegno di circa 50 ore e, pertanto, per un importo complessivo di circa euro 3.000,00, oltre al 3
rimborso spese di viaggio a pié di lista, ad oneri previdenziali ed IVA.

Il compenso & da intendersi comunque comprensivo di ogni altro onere per I'espletamento dell'incarico, quali -

a titolo meramente esemplificativo — le spese per la riproduzione di elaborati grafici e documentazione anche
fotografica.

Le consulenze di cui il professionista potra eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnicl
facenti 0 meno capo al professionista medesimo sono da considerarsi comprese nel compenso.

ﬂ‘.
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Il professionista, dichiara di aver considerato nella formulazione della propria offerta economica e quindi nella
determinazione del compenso, che il termine di esecuzione dei lavori indicato nel cronoprogramma potrebbe
non essere rispettato in dipendenza di sospensioni, consegne parziali od interruzioni degli stessi, rinunciando
conseguentemente a qualsivoglia maggior compenso, richiesta risarcitoria od indennizzo per ritardi sui termini
di esecuzione dei lavori,

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La quota del compenso relativo al collaudo statico sara fatturato dal professionista in unica soluzione in
concomitanza dell'emissione del certificato di collaudo.

La quota del compenso relativo al collaudo tecnico-amministrativo sara fatturato dal professionista come
segue:

e acconto nella misura del 60% in concomitanza del raggiungimento dell'ultimo stato avanzamento lavori;

¢ saldo nella misura del 40% in concomitanza dell'emissione del certificato di collaudo.

L’eventuale compenso per le prestazioni a vacazione verra corrisposto entro la data di collaudo dei lavori.
Interporto spa provvedera al pagamento del compenso entro 30 (trenta) giomi dalla data di ricezione delle
fatture, fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo.

ART. 8 — PENALI

Qualora la presentazione della documentazione a carico del collaudatore non rispettasse le scadenze di cui
allart. 4 “durata e termini per l'espletamento dell'incarico” che precede, per sola causa del professionista, &
applicata, previa diffida, una penale pari all'1%o (uno per mille) del compenso per ogni giorno di ritardo.

Sara a carico del professionista Iimporto degli interessi legali efo moratori che eventualmente Interporto spa
dovra corrispondere alle imprese esecutrici per il ritardo nei pagamenti efo per lo svincolo delle ritenute che
siano conseguenza dellinadempimento del medesimo professionista alle obbligazioni del presente contratto.
L'importo complessivo delle penali sara trattenuto automaticamente sulle rate di acconto.

Nel caso l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, Interporto spa avra
facolta di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e sara
comungque libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da
essa ritenuto congruo.

Le penali non escludono il professionista dalla responsabilita per eventuali maggiori danni di qualsiasi genere
subiti da Interporto spa ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro
professionista.

ART. 9 - ASSICURAZIONE E GARANZIA DI ESECUZIONE

Il professionista e titolare della polizza assicurativa allegata al presente contratto - la quale tiene indenne
Interporto spa da tutti i rischi derivanti dalla sua attivita professionale - e si obbliga a mantenerla efficace per
tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La polizza assicurativa n. HCC16-W000634 risulta stipulata con la compagnia di assicurazioni TOKIOMARINE
HCC valida fino al 29/01/2018, per un massimale pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). I
professionista deve provvedere tempestivamente al pagamento dei premi della polizza di cui trattasi e deve
consegnare al responsabile del procedimento, entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'effettuazione degli stessi,
copia della relativa distinta di pagamento e della quietanza dell'impresa di assicurazione.
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Interporto spa avra facolta di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456
codice civile, in ipotesi di perdita di efficacia od invalidita anche parziale, per qualunque ragione o causa, della
predetta polizza assicurativa. Interporto spa sara libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una
diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

Di quanto sopra il professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 10 - RISERVATEZZA

| risultati di tutta I'attivita eseguita dal professionista per Interporto spa, in esecuzione del presente contratto,
ivi compresi (ma non soltanto) tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i disegni, i progetti,
le descrizioni sviluppate o predisposte dal professionista stesso in connessione con l'incarico, saranno di
proprieta di Interporto spa e nessuna informazione concernente tale attivita dovra essere divulgata o
comunicata a terzi, senza il consenso scritto di Interporto spa.

Tutti i documenti, le relazioni e gli elaborati prodotti dal professionista in esecuzione dell'incarico sono in piena
ed esclusiva proprieta di Interporto spa, restando vietato al professionista stesso ogni uso o divulgazione degli
stessi senza il preventivo consenso scritto di Interporto spa.

Il professionista dovra mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali che ha ricevuto e/o ricevera
dall'appaltatore o da Interporto spa.

Nel presente contratto I'espressione “informazioni confidenziali” avra il significato di informazione tecnica,
campioni, disegni, materiali (di seguito indicati anche con il termine “know-how”).

Le informazioni confidenziali comunicate al professionista in esecuzione del presente contratto permangono
tali, anche se comprese in una pil generale informazione di dominio pubblico o gia in possesso del
professionista stesso.

Le informazioni confidenziali, costituenti il know-how, sono e rimangono di proprieta dell'appaltatore efo di
Interporto spa; il professionista non dovra comunicare a terzi alcuna delle suddette informazioni, né
pubblicarle, né usarle per qualsiasi altro scopo non collegato all'esecuzione dell'incarico, senza il consenso
scritto di Interporto spa.

Tutte le informazioni confidenziali costituite da disegni, scritti, materiali, campioni, aventi forma definitiva o
provvisoria, dovranno essere restituiti ad Interporto spa ad avvenuta esecuzione dell'incarico o, comunque, su
semplice richiesta della stessa Interporto spa.

In caso di violazione delle obbligazioni previste dal presente articolo, commessa dal professionista, lo stesso
mallevera Interporto spa da qualunque richiesta risarcitoria dell'appaltatore o di terzi, dipendente o comunque
connessa a tale violazione.

Nonostante ogni altra disposizione del presente contratto, quanto indicato nel presente articolo avra efficacia
anche dopo l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, in modo che le informazioni confidenziali
fomite da Interporto spa efo dallappaltatore e l'attivita svolta dal professionista rimangano segrete
indefinitamente e non siano mai rivelate, se non nei limiti in cui cid sia autorizzato per iscritto da Interporto
spa.

ART. 11 - DIRITTO DI SOSPENSIONE

Interporto spa potrd sospendere in qualsiasi momento I'esecuzione dell'incarico, dandone comunicazione
scritta al professionista e specificando |a durata della sospensione stessa.

In tale evenienza, si fara luogo esclusivamente al pagamento al professionista delle attivita effettivamente alla
data di comunicazione della sospensione.
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Se alla fine del periodo di sospensione, Interporto spa confermera la ripresa dell'incarico, il professionista si
impegna a completare i servizi senza variazione del corrispettivo.

In ogni caso il professionista non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo, indennita o risarcimento collegato
0 comunque connesso all'esercizio del diritto di sospensione da parte di Interporto spa.

Di quanto sopra il professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 12 - RECESSO

E’ facolta di Interporto spa recedere dal presente disciplinare di incarico a mezzo di comunicazione mediante
lettera raccomandata A.R o PEC, con diritto del professionista espressamente e parziamente limitato al solo
pagamento, da eseguirsi entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della relativa fattura, dei servizi correttamente
esequiti e conformi al contratto ed alle norme di legge - con espressa esclusione di ogni risarcimento od
indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in deroga alle previsioni degli artt. 2237 e 2227 c.c.
Di quanto sopra il professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 13 - ADEMPIMENTI D.LGS. N. 196/2003

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 30.06.2003 n.196 (“codice in materia di
protezione dei dati personali”).

ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell'art. 4 del d.Igs.
30.06.2003 n.196.

Il trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potra essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati,

Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui allart. 7 del citato
D.Lgs. 196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano
di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzamne il reciproco
trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 14 — OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010)

Le parti, pena la nullita del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui allart. 3 della L. 136/2010. il presente contratto & sottoposto alla clausola risolutiva
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane spa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto spa procedera nei confronti dei
contratti stipulati tra I'ing. Sergio DellAnna e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di
nullita assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla anzidetta legge.

Il professionista che, ai sensi dellart. 3 comma 8 L 136/2010, ha notizia dellinadempimento del
subappaltatore agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede allimmediata
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risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura
territorialmente competente.

ART. 15 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformita al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il
proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione “Societa Trasparente -
Disposizioni generali — Atti generali”.

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e
F'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese
quelle inerenti alla sua validita, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del
foro di Pordenone.

In pendenza del giudizio il professionista incaricato non & sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella
presente convenzione.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare di incarico, comprese quelle di eventuale
registrazione fiscale saranno a totale carico del professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad
ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno I'applicazione dellimposta fissa, ai termini del D.P.R.
131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad iva.

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla tariffa professionale
per gli ingegneri ed architetti, di cui alla L. 143/1949, nonché alle norme del codice civile.

® R KKK

Letto, approvato e sottoscritto. 7

Zoming. Daniel ___Lse e o ATile =
,;7”
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Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA
IR.U.P, 0 De Paoli

Visto
L’ Amminjstratore Delegato Giuseppe Bortolussi
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