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OGGETTO

APPALTO MISTO RELATIVO A:

1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE
5" STRALCIO — OFFICINA, GATE, PAVIMENTAZIONE PIAZZALE E IMPIANT] TECNOLOGICI

2. FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

3. SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice identificazione progetto (CUP): G56D15001310002

DISCIPLINARE DI INCARICO

RELATIVO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI E SUPPORTO AL CSE
CODICE IDENTIFICAZIONE GARA (CIG): ZB92452E12

* Kk k%

Premesso che

il Consiglio di Amministrazione di Interporto — Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 7 del 13.07.2016 ha
approvato 'aggiornamento del progetto definitivo dei lavori di completamento del Centro Intermodale 5° stralcio Officina,
gate, pavimentazione piazzale e impianti tecnologici) - Fomitura di hardware e software per la gestione degli impianti
tecnologici del Terminal intermodale - Servizio di gestione degli impianti tecnologici del Terminal intermodale per un
importo da appaltare di euro 1.649.300,00, di cui:

euro 1.445.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta

euro 50.000,00 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso d'asta

euro 47,300,00 per spese di progettazione (soggetti a ribasso d'asta)

euro 95.000,00 per la fornitura di hardware (soggetti a ribasso d'asta)

euro 12.000,00 per esecuzione del servizio (soggetti a ribasso d'asta);

Interporto spa, a seguito di gara aperta per appalto misto di cui in oggetto, con delibera del CdA di Interporto spa n. 11
del 22 dicembre 2017 ha aggiudicato definitivamente I'appalto all’ATI Grimel srl e Nuova Tesi System srl per il prezzo
complessivo di euro 1.590.094,085 oltre all'lVA, di cui euro 1.397.835,20 per I'esecuzione dei lavori, euro 44.999,80 per
la progettazione esecutiva, euro 50.000,00 per I'attuazione dei piani di sicurezza, euro 85.259,65 per forniture ed euro
12.000,00 per servizi;

in data 14.06.2017 ¢ stato stipulato il contratto di appalto ed & stato disposto I'avvio della progettazione esecutiva;

la progettazmne esecutiva e stata redatta dal raggruppamento temporaneo tra professionisti cosi composto:
Aisatec s.c.r.l. Sociata Cooperativa tra professionisti con sede in Pordenone (PN), via Cairoli n. 1, codice fiscale e
partita .V.A. 01797820931,

- Feltrin ing. Tiziano, nato a Vittorio Veneto (TV) il 16.03.2977, con residenza e domicilio fiscale in Cordignano (TV),
via Harmada n. 27, codice fiscale FLT TZN 77C16 M089Y e partita [.V.A. 01508480934;

- Fiorot geom. Luca, nato a Vittorio Veneto (TV) il 25.08.1994, con residenza e domicilio fiscale in Colle Umberto (TV),
via Terraglio n. 2, codice fiscale FRT LCU 94M25 M089Y e partita |.V.A. 04825240262,

- Ruzzene dott.ssa Elena, nato a Pordenone il 03.10.1972, con residenza e domicilio fiscale in Pordenone, via
Gemona n. 9, codice fiscale RZZ LNE 72R43 G888Z e partita |.V.A. 01456920931;
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in data 20.12.2017 sono terminate le attivita di verifica della progettazione esecutiva e 'Amministratore Delegato ha
emesso il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

la consegna dei lavori ¢ stata fatta in via d’'urgenza il 01.11.2017 in relazione ai lavori di installazione delle nuove torri
faro in quanto connesse ai lavori del 1-3 stralcio;

la consegna definitiva & stata sottoscritta il 21.03.2018;

le attivita di direzione, misura e contabilita dei lavori e di coordinamento della sicurezza, nella fase iniziale, vengono
svolte dal personale dell'ufficio tecnico della Societa;

Considerato che

il personale dell'Ufficio tecnico di Interporto & impegnato contemporaneamente in altre attivita (in particolare nella
gestione dell'appalto relativo ai lavori di completamento del Centro intermodale - 2* e 4* stralcio) e pertanto non € in
grado di svolgere anche le attivitad di direzione lavori @ CSE del 5* stralcio e pertanto si rende necessario affidare
all'esterno le prestazioni relative alla direzione dei lavori strutturali (in quanto frattasi di attivita per la quale il personale
dell'ufficio tecnico della Societa non risulta abilitato) e di supporto CSE in quanto lo stesso personale non € in grado di
assicurare la necessaria e continua presenza in cantiere,

i lavori di completamento del Centro intermodale - 5* stralcio interferiscono e si integrano con quelli relativi al 1* e 3"
stralcio affidati allATI Nervesa Inerti spa — Brussi Costruzioni srl — Ghiaie Ponterosso srl;

le prestazioni di direzione lavori e CSE relative ai lavori di completamento del Centro intermodale - 1* e 3* stralcio sono
state affidate alling. Renzo Scramoncin per un importo di euro 14.000,00, oltre agli oneri previdenziali ed IVA, il quale,
pertanto, & a conoscenza del progetto complessivo di realizzazione del Terminal, delle caratteristiche e della natura dei
terreni nonché di tutte le problematiche interferenziali tra i diversi appaltatori presenti in cantiere;

a seguito di richiesta, Iing. Renzo Scramoncin in data 12.04.2018 ha presentato un preventivo di complessivi euro
5.700,00 per le prestazioni relative alla direzione lavori strutturali relativi al 5* stralcio, che comprendono la realizzazione
di un'officina per il ricovero e manutenzione dei locomotori in struttura prefabbricata ed il gate costituito da edificio a due
piani con destinazione ad uffici e pensilina esterna in acciaio;

effettuato il confronto comparativo con altre offerte, il preventivo di spesa delling. Renzo Scramoncin € risultato congruo
e conveniente per Interporto spa, considerata anche la disponibilita di supportare e collaborare con il CSE (prestazione
che non era stata quantificata ma offerta come miglioria);

il regolamento relativo ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai
sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato da Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA con
delibera del Cda n. 2 del 20.03.2017 consente 'affidamento di servizi mediante incarico diretto del responsabile unico
del procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00;

ling. Renzo Scramoncin risulta iscritto nell'elenco aperto degli operatori economici di Interporto per l'affidamento di
appalti di lavori, forniture e servizi (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 50/20126) ed ha sottoscritto la dichiarazione relativa
allinsussistenza delle cause di esclusione alle gare di affidamento dei servizi, previste dalla normativa vigente in materia
di contratti pubblici.
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Tutto cio premesso e considerato

il giomo undici del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto (11.07.2018) presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di
Pordenone S.p.A.

tra

il Responsabile del procedimento p.ind.ed. De Paoli Alfredo nato in Canada il 14.03.1952, il quale interviene nel
presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'lnterporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in
Pordenone — Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita [VA 00192610939, da una parte

e

ling. Renzo Scramoncin residente in Pordenone - Via A. Benedetti n. 19, Codice Fiscale SCR RNZ 58P03 A757Y e
Partita VA 01644760934, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n. 464, dallaltra

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sopra esplicitate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. affida alling. Renzo Scramoncin con studio in Pordenone - Via A.
Benedetti n. 19, che accetta, l'incarico per la direzione dei lavori strutturali e di supporto al Coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva delle opere del 5% STRALCIO — OFFICINA, GATE, PAVIMENTAZIONE PIAZZALE E IMPIANTI
TECNOLOGICI in collaborazione con I'Ufficio Tecnico di Interporto, il quale svolge le attivita di direzione lavori delle altre
opere, l'assistenza e contabilita dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico sara espletato in conformita a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, dal DPR n. 207/2010 e dalla normativa

tecnica vigente in relazione alla realizzazione delle opere strutturali. Per quanto attiene la direzione lavori, il

professionista dovra svolgere l'incarico che gli & stato affidato nel rispetto, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt,

147,148, 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010.

L’incarico di Direzione Lavori delle opere strutturali comprende anche I'assistenza al collaudo e liquidazione delle opere

strutturali, gli adempimenti relativi al deposito del progetto alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilita, Pianificazione

territoriale, Lavori pubblici, Universitd — Servizio Edilizia Pordenone, esclusa I'assistenza ai lavori e la tenuta delle

scritture previste dal Regolamento per la direzione, contabilita e collaudo dei lavori in quanto trattasi di attivita che

verranno svolte dall'Ufficio Tecnico di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A..

In relazione a quanto sopra si precisa che:

o non dovra essere autorizzata I'esecuzione da parte dell'lmpresa appaltatrice di opere e prestazioni in quantita
superiore a quella delle varie specie di opere previste dal progetto, se non quelle previste nei termini di legge;

¢ & compito del professionista incaricato la stesura di tutti gli atti necessari, inerenti e conseguenti alle opere
strutturali da realizzare.

Il Professionista incaricato dovra svolgere le prestazioni affidate mantenendo contatti con la Interporto-Centro Ingrosso

di Pordenone S.p.A. tramite il Responsabile del Procedimento o suo sostituto all'uopo delegato.

Gli elaborati saranno consegnati su supporto informatico, in formato *.doc di Word per quanto riguarda gli elaborati in

oS
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formato testo ed in formato *.dwg di Autocad per quanto riguarda gli elaborati grafici. Sara a carico di Interporto la loro

eventuale riproduzione su formato cartaceo.

Il professionista, una volta acquisita dal responsabile del procedimento copia del progetio esecutivo approvato da

Interporto spa, dovra:

o fatte salve le cause di forza maggiore e la presenza in occasione delle lavorazioni pit importanti, fissare almeno
seftimanalmente, o comunque con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione
dei lavori, i giorni delle visite in cantiere e informarne il responsabile del procedimento su ogni visita effettuata e
trasmettere un verbale a Interporto spa (l'effettiva presenza in cantiere dovra essere comprovata dall'apposizione di
firma sul “giornale dei lavori”);

o il servizio di direzione dei lavori relativi alle strutture ha inizio con la data del verbale di consegna dei lavori, fatti salvi
gli adempimenti preliminari per il deposito del progetto delle strutture ai Servizi tecnici e la comunicazione di inizio
lavori da presentare in Comune, e si intende completato con 'emissione del relativo certificato di collaudo statico;

e per tutta la durata del presente contratto il professionista si impegna a recarsi, anche in persona di un suo delegato,
presso la sede di Interporto spa entro 48 ore dalla convocazione effettuata dalla medesima Interporto spa a mezzo
telefono e/o fax (in caso di mancato rispetto dei termini che precedono si applicano le penali previste dal presente
disciplinare).

Al solo fine della organizzazione del servizio, si allega al presente disciplinare copia del contratto di appalto, che

prevede per 'esecuzione dei lavori un tempo utile di giorni 225 complessivi.

ART. 4 - VIZI, DIFFORMITA, LAVORI NON COLLAUDABILI

Qualora nel corso dell'incarico il professionista dovesse accertare vizi o difformita delle opere addebitabili alla impresa
appaltatrice deve dame tempestiva comunicazione al collaudatore in corso d'opera e al responsabile del procedimento,
affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Nel caso in cui il professionista ritenga che i lavori non risultino eseguiti a regola d'arte, ne informa Interporto spa
trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le
relazioni con le proposte dei provvedimenti per rimediare alla non collaudabilita del lavoro.

ART. 5 - COMPENSO

Il compenso per le prestazioni affidate viene quantificato in complessivi Euro 5.700,00, omnicomprensivo di ogni spesa e
compensi accessori ed al netto di INARCASSA ed IVA, cosi ripartiti:

e euro 2.000,00 successivamente alla consegna dei lavori ed all'atto del deposito del progetto delle strutture;

e euro 3.700,00 nel corso dei lavori, rapportato all'importo degli stati di avanzamento.
Il compenso & da ritenersi fisso ed invariabile e potra essere modificato, previo accordo tra le parti, solamente nei casi
che intervenga la necessita di eseguire prestazioni aggiuntive, strettamente connesse con quella affidata.
Le consulenze di cui il professionista potra eventualmente usufruire, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o
meno capo al professionista medesimo, sono da considerarsi comprese nel compenso.
Il professionista dichiara di aver considerato nella formulazione della propria offerta economica e quindi nella
determinazione del compenso, che il termine di esecuzione dei lavori indicato nel cronoprogramma potrebbe non essere
rispettato in dipendenza di sospensioni, consegne parziali od interruzioni degli stessi, rinunciando conseguentemente a
qualsivoglia maggior compenso, richiesta risarcitoria od indennizzo per ritardi sui termini di esecuzione dei lavori.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Interporto spa provvedera al pagamento del compenso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, fatti
salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa vigente al riguardo.
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ART. 7 - PENALI

Qualora la presentazione della documentazione a carico del direttore dei lavori delle strutture non rispettasse le
scadenze stabilite nel presente disciplinare, e applicata al professionista, previa diffida, una penale pari all'1%o. {uno per
mille) del compenso per ogni giomo di ritardo.

Sara a carico del professionista I'importo degli interessi legali e/o moratori che eventualmente Interporto spa dovra
corrispondere alle imprese esecutrici per il ritardo nei pagamenti efo per lo svincolo delle ritenute che siano
conseguenza dellinadempimento del professionista incaricato della direzione lavori alle obbligazioni del presente
contratto.

L'importo complessivo delle penali sara trattenuto automaticamente sulle rate di acconto.

Nel caso I'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, Interporto spa avra facolta di
ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e sara comunque libera di far
precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

Le penali non escludono il professionista dalla responsabilita per eventuali maggiori danni di qualsiasi genere subiti da
Interporto spa ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro professionista.

ART. 8 - ASSICURAZIONE E GARANZIA DI ESECUZIONE

Il professionista € titolare della polizza assicurativa allegata al presente contratto - la quale tiene indenne Interporto spa
da tutti i rischi derivanti dalla sua attivita professionale - e si obbliga a mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori,
sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Interporto spa avra facolta di ritenere risolto il presente disciplinare di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in ipotesi di
perdita di efficacia od invalidita anche parziale, per qualunque ragione o causa, della predetta polizza assicurativa.
Interporto spa sara libera di far precedere la risoluzione contrattuale, previa diffida ad adempiere, entro il termine da
essa ritenuto congruo.

Di quanto sopra il professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 9 - RISERVATEZZA

I

risultati di tutta I'attivita eseguita dal professionista per Interporto spa, in esecuzione del presente contratto, ivi compresi
(ma non soltanto) tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i disegni, i progetti, le descrizioni
sviluppate o predisposte dal professionista stesso in connessione con l'incarico, saranno di proprieta di Interporto spa e
nessuna informazione concemente tale attivita dovra essere divulgata o comunicata a terzi, senza il consenso scritto di
Interporto spa.

Tutti i documenti, le relazioni e gli elaborati prodotti dal professionista in esecuzione dell'incarico sono in piena ed
esclusiva proprieta di Interporto spa, restando vietato al professionista stesso ogni uso o divulgazione degli stessi senza
il preventivo consenso scritto di Interporto spa.

Il professionista dovra mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali che ha ricevuto efo ricevera
dall'appaltatore o da Interporto spa.

Le informazioni confidenziali comunicate al professionista in esecuzione del presente contratto permangono tali, anche
se comprese in una pill generale informazione di dominio pubblico o gia in possesso del professionista stesso.

Le informazioni confidenziali, costituenti il know-how, sono e rimangono di proprieta dell'appaltatore e/o di Interporto
spa: il professionista non dovra comunicare a terzi alcuna delle suddette informazioni, né pubblicarle, né usarle per
qualsiasi altro scopo non collegato all'esecuzione dell'incarico, senza il consenso scritto di Interporto spa.
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Tutte le informazioni confidenziali costituite da disegni, scritti, materiali, campioni, aventi forma definitiva o provvisoria,
dovranno essere restituiti ad Interporto spa ad avvenuta esecuzione dell'incarico o, comunque, su semplice richiesta
della stessa Interporto spa.

In caso di violazione delle obbligazioni previste dal presente articolo, il professionista mallevera Interporto spa da
qualunque richiesta risarcitoria dell'appaltatore o di terzi, dipendente o comunque connessa a tale violazione.
Nonostante ogni altra disposizione del presente contratto, quanto indicato nel presente articolo avra efficacia anche
dopo l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, in modo che le informazioni confidenziali fornite da Interporto
spa e/o dallappaltatore e I'attivita svolta dal professionista rimangano segrete indefinitamente e non siano mai rivelate,
se non nei limiti in cui cio sia autorizzato per iscritto da Interporto spa.

ART. 10 - DIRITTO DI SOSPENSIONE

Interporto spa potra sospendere in qualsiasi momento I'esecuzione dell'incarico, dandone comunicazione scritta alla
Societa e specificando la durata della sospensione stessa.

In tale evenienza, si fara luogo esclusivamente al pagamento al professionista delle attivita effettivamente eseguite dal
professionista alla data di comunicazione della sospensione.

Se alla fine del periodo di sospensione, Interporto spa confermera la ripresa dellincarico, il professionista/societa si
impegna a completare il servizio senza variazione del corrispettivo.

In ogni caso il professionista non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo, indennita o risarcimento collegato o
comunque connesso all'esercizio del diritto di sospensione da parte di Interporto spa.

Di quanto sopra il professionista ne ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 11 - RECESSO

E' facolta di Interporto spa recedere dal presente disciplinare di incarico a mezzo di comunicazione mediante lettera
raccomandata a.r., con diritto del professionista espressamente limitato al solo pagamento, da eseguirsi entro giorni 30
(trenta) dalla ricezione della relativa fattura, del servizio correttamente eseguito e conforme al contratto ed alle norme di
legge - con espressa esclusione di ogni risarcimento od indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in
deroga alle previsioni degli artt. 2237 e 2227 c.c.

Di quanto sopra il professionista ne ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 12 - ADEMPIMENTI D.LGS. N. 196/2003

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fomirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (‘codice in materia di protezione dei dati personali®).

| dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dellincarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.06.2003,
n.196.

Il trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potra essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. tali dati potranno essere anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere
state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzame il reciproco trattamento ai sensi del

D.Lgs. n. 196/2003.
@,‘ ; <ER
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ART. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010)

Le parti, pena la nullita del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui allart. 3 della L. 136/2010. il presente contratto & sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi
in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste ltaliane spa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto spa procedera nei confronti dei contratti stipulati
tra il professionista e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullita assoluta, di apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.

Il professionista che, ai sensi dellart. 3 comma 8 della L. n. 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede allimmediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

Il pagamento al professionista sara effettuato mediante bonifico bancario da appoggiare sul C/C bancario da indicare
all'atto della richiesta di liquidazione del corrispettivo.

ART. 14 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformita al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio
Codice FEtico quale parte integrante del propric Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione “Societa Trasparente — Disposizioni
generali — Atti generali”.

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e 'eventuale
risarcimento del danno patito da Interporto

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti
alla sua validita, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.
In pendenza del giudizio il professionista non & sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare di incarico, comprese quelle di eventuale registrazione
fiscale saranno a totale carico del professionista, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno I'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. n. 131/1986,
trattandosi di prestazioni soggette ad iva.

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla tariffa professionale vigente per
gli ingegneri ed architetti, nonché alle norme del codice civile.

ART. 19 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Responsabile del Trattamento dei dati & il Sig. Bortolussi Giuseppe Amministratore Delegato della Societa.

Responsabile del Procedimento: p.i. Alfredo De Paoli - Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5 - Pordenone; tel. 0434
573144; fax 0434 573232; email: depaoli@interportocentroingrosso.com.
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