

## **AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO**

### **Oggetto dell'appalto**

PER L'APPALTO MISTO RELATIVO A

1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE 5<sup>a</sup>  
Stralcio – Officina, gate, pavimentazione piazzale e impianti tecnologici  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO (CUP) G56D15001310002
2. FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
3. SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

### **Importo appalto**

Importo complessivo a base di gara euro 1.649.300,00, I.V.A. esclusa

di cui:

per lavori

euro 1.445.000,00.- per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 50.000,00.- per oneri relativi all'esecuzione dei P.S.C. (non assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 1.495.000,00.- complessivi

per progettazione

euro 47.300,00.- per spese di progettazione (assoggettabili a ribasso d'asta)

per forniture

euro 95.000,00.- per l'esecuzione della fornitura (assoggettabili a ribasso d'asta)

per servizi

euro 12.000,00.- per l'esecuzione del servizio (assoggettabili a ribasso d'asta)

### **Procedura di aggiudicazione**

Procedura aperta

### **Criterio di aggiudicazione**

Economicamente più vantaggiosa

### **Imprese partecipanti : n. 2**

1-D'URSO IMPIANTI SRL

2- ATI: GRIMEL SRL – NUOVA TESI SYSTEM SRL

### **Imprese ammesse all'apertura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA": n. 1**

ATI: GRIMEL SRL – NUOVA TESI SYSTEM SRL    punteggio 54/78

### **Aggiudicazione dell'appalto**

- Aggiudicazione provvisoria in data 20.12.2016
- Aggiudicazione definitiva con deliberata del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 22.12.2016

### **Nominativo aggiudicatario**

ATI: GRIMEL SRL – NUOVA TESI SYSTEM SRL    punteggio 76/100

**Importo contrattuale**

**€ 1.590.089,57** al netto del ribasso d'asta così ripartito:

|    |                                          |                       |
|----|------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | base d'asta per esecuzione dei lavori    | € 1.445.000,00        |
|    | ribasso offerto 3,264%                   | <u>€ 47.170,43</u>    |
|    | restano                                  | € 1.397.829,57        |
| 2. | base d'asta per spese progettazione      | € 47.300,00           |
|    | ribasso offerto 4,863%                   | <u>€ 2.300,00</u>     |
|    | restano                                  | € 45.000,00           |
| 3. | base d'asta per forniture                | € 95.000,00           |
|    | ribasso offerto 10,253%                  | <u>€ 9.740,00</u>     |
|    | restano                                  | € 85.260,00           |
| 4. | base d'asta per servizi                  | € 12.000,00           |
|    | ribasso offerto 0,00%                    | <u>€ 0,00</u>         |
|    | restano                                  | € 12.000,00           |
| 5. | oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | <u>€ 50.000,00</u>    |
|    | <b>sommano</b>                           | <b>€ 1.590.089,57</b> |

Il R.U.P.  
De Paoli p.i. Alfredo

