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Societa sottoposta all’attivita di direzione e coordinamento della Camera di Commercio |.A.A, di Pordenone

PROCEDURA APERTA

Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di completamento del Centro
Intermodale, cosi ripartiti:

2" stralcio — Impianti ferroviari (CUP G56111000060002)

4* stralcio — Pavimentazione piazzale e opere di finitura (CUP G56108000040002)

DISCIPLINARE

PER IL CONFERIMENTO ALLING. RENZO SCRAMONCIN DI PORDENONE (PN) DELLINCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice CIG: ZA F 2263384

k k k ok Kk

Premesso che

o il PSC facente parte del progetto definitivo € stato redatto dall'ufficio tecnico di Interporto S.p.A. a firma del p.i.
Alfredo De Paoli;

e la gara d'appalto relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori si € conclusa con la seduta
pubblica del 06.09.2017;

e con provvedimento dellAmministratore Delegato Bortolussi Giuseppe in data 07.09.2017 ¢ stata disposta
I'aggiudicazione definitiva dell'appalto allATI SEGECO SRL-BERTOLO SRL;

¢ indata 06.11.2017 ¢ stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori e dalla progettazione esecutiva;

e in data 06.11.2017 il RUP ha disposto I'awio della progettazione esecutiva - affidata al raggruppamento
temporaneo tra professionisti cosi costituito: societa “opere consorzio stabile di ingegneria s.c.a.r.l.” e societa
“sintagma srl" - giusto afto Notaio Niccold Tiecco di Perugia in data 27.09.2017 registrato in data 02.10.2017
al numero 21.223;

e il PSC facente parte del progetto esecutivo é stato redatto dal CSP ing. Maurizio Serafini;

e indata 09.11.2017 sono state trasmesse le notifiche preliminari alla Direzione Provinciale del Lavoro e AASS
di Pordenone;

e indata06.11.2017 ¢ stato sottoscritto il verbale di cantierabilita dei lavori;

e indata 06.11.2017 il Direttore dei Lavori arch. Andrea Gregorutti ha disposto la consegna parziale dei lavori e
sono state avviate le attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei [uoghi di lavoro) da parte del CSE p.i. Alfredo De Paoli.

Considerato che

¢ acausa dei numerosi impegni conseguenti all'avvio contemporaneo di n. 5 cantieri nell'ambito dell'Interporto,
la struttura dell'ufficio tecnico non ¢ in grado di vigilare con la dovuta presenza 'andamento dei lavori ed, in
particolare, il CSE non dispone del tempo necessario per svolgere il proprio ruolo;

o si rende necessario affidare all'esterno l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
mantenendo in capo al p.i. Alfredo De Paoli il ruolo di Responsabile dei Lavori.
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Atteso che

& stato consultato, in quanto iscritto all'Elenco Operatori economici di Interporto, I'ing. Renzo Scramoncin di
Pordenone abilitata allo svolgimento delle attivita di coordinatore per la sicurezza, il quale si & dimostrato
disponibile ad assumere l'incarico di CSE subentrando all'attuale CSE p.i. Alfredo De Paoli;

il curriculum professionale documenta esaustivamente I'esperienza ed i requisiti di capacitd economico-
finanziaria nonché di capacita tecnica-organizzativa posseduti dall'ing. Renzo Scramoncin per lo svolgimento
dell'incarico di CSE;

Iing. Renzo Scramoncin ha sottoscritto [a dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause ostative
all'affidamento dei servizi di cui trattasi, come previsto dalia normativa vigente in materia di contratti pubblici;
ling. Renzo Scramoncin ha effettuato il sopralluogo dellarea di cantiere, ha preso visione del progetto
esecutivo, del PSC e di tutti gli altri documenti afferenti la sicurezza del cantiere per la costruzione
dell'ampliamento del Centro Servizi ed, a seguito delle intese intercorse con il responsabile del procedimento,
é edotta sulle prestazioni professionali richieste per I'espletamento dell'incarico di cui in epigrafe;

la previsione dellonorario presentata dalling. Renzo Scramoncin per le prestazioni indicate in epigrafe
ammonta a complessivi euro 8.000,00, oltre ad oneri previdenziali e IVA, & da ritenersi congrua in relazione
alle prestazioni richieste;

il regolamento relativo ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali - (ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016) approvato con delibera del C.d.A. n. 2 del 20.03.2017 consente l'affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria, comprese le prestazioni accessorie, mediante incarico fiduciario del responsabile
unico del procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00;

il suddetto intervento rientra nell'ambito dei “settori speciali” di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 50/2016, come
individuato nella planimetria allegata al suddetto Regolamento approvato da Interporto.

Tutto cié premesso, considerato e atteso

il giomo diciannove del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto (19.02.2018) presso la sede di Interporto-
Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. in Pordenone - Via Interporto Centro Ingrosso, n 114/5

tra

il Responsabile del procedimento p.i. De Paoli Alfredo nato in Canada il 14.03.1952, il quale interviene nel
presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede
in Pordenone — Via Interporto Centro Ingrosso, n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, da una parte

e

Iing. Renzo Scramoncin nato a Belluno il 03.09.1958, con studio in Pordenone (PN) — Via A. Benedetti n. 19, tel.
0434 360323 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n. 464, partita VA 01644760934,
dall'altra

si conviene e stipula quanto segue.
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ART. 1 - Premesse

Le premesse sopra esplicitate formano parte integrante e sostanziale del presente afto.

ART. 2 - Oggetto dell’'incarico - Durata

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. affida alling. Renzo Scramoncin, che accetta, l'incarico per il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento del Centro Intermodale 2* stralcio
- Impianti ferroviari e 4" stralcio - Pavimentazione piazzale e opere di finitura in ambito 1-5 del PIP Zona
Omogenea H1 in Comune di Pordenone.

Interporto S.p.A. & estraneo ad eventuali rapporti intercorrenti tra [laffidatario del servizio ed eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

Lincarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e la sua durata coincide con i termini
previsti per I'esecuzione dei lavori (giomi 185 decorrenti dal verbale di consegna definitivo), salvo proroghe o
sospensioni motivate nei termini di legge. Rimane a carico dell'affidatario del CSE ogni maggiore onere per lo
svolgimento dell'attivita derivante dal conseguente prolungamento del servizio.

ART. 3 - Modalita di svolgimento dell'incarico

Norme per I'espletamento dell'incarico

Le prestazioni oggetto dell'incarico saranno espletate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e delle disposizioni di cui
al D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

Si precisa inoltre che e compito del Professionista incaricato redigere tutti gli atti necessari, inerenti e conseguenti
alla sicurezza delle opere da eseguire e trasmettere copia all'Ufficio tecnico di Interporto.

Modalita di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico
Il CSE espletera lncarico rapportandosi al Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori p.i. Alfredo
De Paoli.

Notifica preliminare
Il Coordinatore riceve dal Responsabile del Procedimento copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i,, e ne acquisisce copia completa con gli estremi della predetta trasmissione.

Verifica del PSC

Il Coordinatore per 'esecuzione, a partire dalla avvenuta softoscrizione del presente disciplinare, con
conseguente efficacia della nomina da parte del Committente, pud interfacciarsi con il Coordinatore per la
Progettazione nominato dall'impresa esecutrice, al fine di verificare ed ottimizzare se lo ritiene necessario le
attivita previste nel PSC da parte delllmpresa aggiudicataria dei lavori di costruzione. Ricevuta la formale
consegna da parte del R.U.P. della documentazione progettuale esecutiva redatta dallimpresa e del P.S.C., il
Coordinatore per 'Esecuzione procede alla verifica del PSC. Qualora riscontri la necessita di adeguamenti o
modifiche comunica immediatamente al Responsabile del Procedimento le proprie proposte, corredate, se
necessario, dalle eventuali indicazioni e proposte in merito a variazioni economiche della quota prevista dal
contratto con I'lmpresa per I'esecuzione di attivita di coordinamento delle sicurezza per lavorazioni interferenti.
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Verifica dei POS

Entro 10 giorni dalla presentazione da parte dellimpresa, dei Piani Operativi di Sicurezza di cui all'articolo 131,

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/06 e.s.m.i.81/08 e s.m.i., il Coordinatore si esprime in forma scritta circa:

a) ['ammissibilita e quindi ldoneita e 'accoglibilita, anche parziale, delle proposte formulate dalle imprese
esecutrici e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

b) [lidoneita del Piano Operativo, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di
Sicurezza, assicurandone la coerenza con questultimo.

In nessun caso le proposte di cui al comma precedente, lettera a) anche se accolte, possono comportare

modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per I'attuazione del piano come gia

determinati.

In ogni caso in merito alle proposte di cui al comma precedente, il Coordinatore si pronuncia motivatamente entro

i successivi 10 giorni dalla loro presentazione.

Qualora le proposte dellimpresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, & trasmesso

immediatamente al Responsabile del Procedimento e allimpresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o

parziale, delle proposte, il piano di sicurezza & immediatamente adeguato e ritrasmesso al Responsabile del

Procedimento ed allimpresa.

Prestazioni

Le prestazioni da eseguirsi da parte del Coordinatore durante I'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 92 del

D. Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri e dal suddetto articolo, consistono

in sintesi in:

a) verifica dell'applicazione del piano, da parte delle imprese esecutrici e dei [avoratori autonomi;

b) verifica dell'idoneita del piano operativo (P.0.S.);

¢) organizzazione e coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i
fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;

d) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;

e) segnalazione, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento, delle inosservanze alle
disposizioni normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o richiesta di risoluzione del contratto e adempimenti
conseguenti in caso di inattivita da parte del responsabile del procedimento;

f) segnalazione al Responsabile dei Lavori ed al Committente, ciascuno per le proprie competenze, di anomalie
nella gestione in sicurezza del cantiere;

g) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore si accerta presso il Responsabile del Procedimento che sia avvenuta la trasmissione allorgano di

controllo della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e ne acquisisce copia completa

con gli estremi della predetta trasmissione.

Adempimenti nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori il Coordinatore deve:

a) verificare I'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di essi contenute nel piano e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
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b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneita del piano, del fascicolo e del piano operativo; adeguare il
piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fomitori con posa, la cooperazione e
il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei
lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D. Lgs. 81/08
e s.m.i.; proporre al responsabile del procedimento la sospensione dei lavori, 'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

f)  sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Lattivita del Coordinatore nel cantiere durante i lavori deve risultare da scritture registrate negli atti contabili

(Giornale dei Lavori) e da appositi verbali redatti almeno in duplice copia, debitamente sottoscritti dalle imprese

esecutrici o dai lavoratori autonomi, una della quali, dovra essere trasmessa al Responsabile del Procedimento

per l'inserimento negli atti.

Qualora il Responsabile del Procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al

comma 1, lettera e), senza fornirme idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione

dellinadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del
lavoro.

Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera e), il Coordinatore deve fare

riferimento alla propria discrezionalita tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilita; in

ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione & punita con la

sanzione dell'arresto nonché la violazione dell'ordine di sospensione di cui al comma 4.

Per la sospensione delle singole lavorazioni si cui al comma 1, lettera f), il Coordinatore puo provvedere

verbalmente, con immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento e verbalizzazione nel giornale dei

lavori. La sospensione & confermata per iscritto allimpresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al
responsabile del procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata dalla motivazione che ne e stata la
causa.

Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di cui al

comma 1, lettera e), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera f),

vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento & estinto e del fatto il

Coordinatore deve dare atto nel giornale dei lavori.

Il Coordinatore accede e presenzia nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura

occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entita e la complessita del cantiere oltre che con le

singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera

intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o

valutazioni attinenti la discrezionalita tecnica specialistica, egli pud avvalersi di propri collaboratori o delegati; in

ogni caso [attivita dei suddetti collaboratori o delegati awviene sotto la stretta e personale responsabilita del

Coordinatore che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

II Responsabile del Procedimento puo, in ogni momento, chiedere al Coordinatore la sostituzione o

l'allontanamento immediato dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione, cosi come puo
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richiedere al coordinatore una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero
I'immediato accesso al cantiere stesso, con gli obblighi di cui all'art. 4, punto C) del presente Capitolato.

La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, cosi come la mancata formulazione di integrazioni o
modifiche alle prestazioni del Coordinatore, non comporta acquiescenza, da parte del Responsabile del
Procedimento, alle scelte del Coordinatore medesimo.

E' compresa nell'incarico l'assistenza al Responsabile del Procedimento in materia di sicurezza e salute nel
cantiere. E’ altresi compresa I'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione
bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 240 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 35 della
LR 14/2002, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per l'attuazione
del piano.

Le eventuali proposte integrative possono essere presentate dalllmpresa al Coordinatore anche nel corso dei
lavori, purché precedano congruamente I'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono.

Il Coordinatore svolge l'incarico in conformita alle normative vigenti ed a quelle che eventualmente dovessero
essere emanate successivamente alla formalizzazione dell'incarico, la cui applicazione sia obbligatoria o anche
solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il Coordinatore & obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle
metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento.

Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori

A lavori ultimati il Coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con |a versione definitiva

del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative

apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento.

Il Coordinatore redige altresi una relazione, da trasmettere al Responsabile del Procedimento, all'impresa

esecutrice e, se nominato, all'organo di collaudo, contenente:

- un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;

- eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e del lavoratori autonomi in materia di
sicurezza;

—  eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano, qualora vi siano
stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle
stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente
assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di
sicurezza;

~ eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano, qualora vi siano
state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere
provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

— eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di
obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla
mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

—  la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che
siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non correfta delle misure di sicurezza, con
l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo Stato d'Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il

Coordinatore attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore e degli eventuali

subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
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Prima del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo delle prestazioni fomite, il Coordinatore consegna al
Responsabile del Procedimento due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso
sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalita, unitamente a una
copia della stessa documentazione riportata su supporto informatico.

Gli adempimenti di cui al presente articolo costituiscono presupposto di legittimita per Femissione dell'atto di
liquidazione dei corrispettivi in acconto o a saldo delle competenze professionali maturate.

Tempi di intervento e presenza in cantiere

L'attivitd di Coordinatore per I'Esecuzione deve essere inoltre condotta con i sequenti vincoli di minimi di

presenza in cantiere, fatto salva ogni eventuale miglioria proposta dall'Affidatario in sede di offerta:

- presenza/sopralluogo settimanale del CSE documentata con registrazione su apposito libro giornale

- presenza/sopralluogo giomaliero del Coordinatore o dell'Assistente per la sicurezza con registrazione su
apposito libro giornale delle verifiche e delle attivita effettuate;

- presenza giomaliera continuativa - nelle fasi di attivita del cantiere e/o di sue parti - del CSE o del Assistente
per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, compresa ogni attivita in doppio turno efo prolungata
nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. , con specifico riferimento alle attivita critiche del cantiere sotto
il profilo della sicurezza (ad es. vari di opere d'arte, lavorazioni in acqua, lavorazioni in quota, lavorazioni ad
elevato rischio, ecc.);

- tempo di risposta a chiamata di urgenza per presenza in cantiere del Coordinatore efo di suoi assistenti, non
superiore alla 4 ore;

- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma c)
del D. Lgs 81/08 e s.m.i. con frequenza non inferiore a 15 giorni; le riunioni di coordinamento dovranno
essere tenute dal CSE e la documentazione comprovante dovra essere trasmessa al R.U.P.

ART. 4 - Ulteriori adempimenti richiesti per I'espletamento dell'incarico

Oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il professionista si
impegna ad espletare I'incarico in conformita alle normative che saranno successivamente emanate e la cui
applicazione sia obbligatoria a ce solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ad il livello di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

|| professionista € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle
metodologie adottate, a semplice richiesta dal Committente (0 Responsabile dei lavori). Le parti sono obbligate a
conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella
conduzione dei lavori e che possono in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano
necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi vigenti alle distinte funzioni,
si evidenzia che, per la particolarita dell'opera e dellimportanza che essa riveste, si obbliga il professionista ad
effettuare visite in cantiere anche giornalmente in relazione alla criticita delle fasi lavorative e comunque quando
la Stazione Appaltante richieda sopralluoghi o incontri.

ART. 5 - Corrispettivo
Il corrispettivo, come risulta dall'offerta del professionista, viene quantificato forfetariamente in complessivi euro

8.000,00 comprensivo di ogni spesa e compensi accessori ed al netto degli oneri previdenziali ed IVA. I
compenso sara fisso ed invariabile. Non & prevista alcuna revisione prezzi.
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ART. 6 - Pagamenti

Il compenso spettante al Professionista sara corrisposto come segue previa emissione di fattura pro-forma e

verifica della regolarita contributiva:

e 1" acconto nella misura del 50% del compenso entro 30 giomi dal raggiungimento del 50% dellimporto dei
lavori;

e 2" acconto nella misura del 40% del compenso entro 30 giomi dalla fine lavori;

¢ saldo del 10% entro 30 giorni dalla redazione del certificato di collaudo dei lavori.

Regolare fattura sara emessa all'atto del pagamento.

ART. 7 - Requisiti - Garanzie

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dellincarico in parola, in alcuna condizione di
incompatibilita ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14 il professionista ha prodotto copia della polizza
generale di responsabilita civile del professionista a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza, polizza che dovra avere durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo
definitivo.

Il Professionista e titolare della polizza assicurativa allegata al presente contratto e si obbliga a mantenerla
efficace per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

la polizza assicurativa n. ABPBKMJAAAA risulta stipulata con la compagnia di assicurazioni LLOYD'S valida fino
al 17.03.2018, per un massimale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). il professionista deve provvedere
tempestivamente al pagamento dei premi della polizza di cui trattasi e deve consegnare al responsabile del
procedimento, entro e non oltre 3 (tre) giomi dalleffettuazione degli stessi, copia della relativa distinta di
pagamento e della quietanza dellimpresa di assicurazione.

Interporto spa avra facolta di ritenere risolto il presente disciplinare di incarico di diritto, ai sensi dell'art. 1456
Codice Civile, in ipotesi di perdita di efficacia od invalidita anche parziale, per qualunque ragione o causa, della
predetta polizza assicurativa. Interporto spa sara libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida
ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

Di quanto sopra il professionista ne ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 8 - Revoca incarico

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. si riserva la facolta di revocare l'incarico, per fondati motivi, in
qualsiasi momento senza possibilita di opposizione o reclamo. In tal caso il compenso spettante sara determinato
sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e debitamente documentate.

Per eventuali inadempienze gia oggetto di contestazioni che dovessero risultare comunque reiterate nell'arco
temporale delle prestazioni di cui trattasi, si fara luogo alla revoca dell'incarico ed in tal caso le spettanze
professionali maturate verranno in quota parte o interamente trattenute dalla Interporto - Centro Ingrosso di
Pordenone S.p.A. a ristoro dei danni subiti.
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ART. 9 - Controversie - Rivio

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente allinterpretazione ed esecuzione della presente
convenzione ed in genere quelle non conciliate € non definite in via amministrativa, saranno definite dal Giudice
Ordinario competente territoriaimente.

Il Foro competente & quello di Pordenone.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile,
nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto
applicabile.

ART. 10 - Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente atto il professionista elegge domicilio legale presso la sede di Interporto-Centro
Ingrosso di Pordenone S.p.A. ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile.

ART. 11 - Riservatezza

| risultati di tutta I'attivita eseguita dal professionista per Interporto spa, in esecuzione del presente contratto, ivi
compresi (ma non soltanto) tutte le informazioni, i dati, le relazioni, gli appunti di lavoro, i disegni, i progetti, le
descrizioni sviluppate o predisposte dal professionista stesso in connessione con l'incarico, saranno di proprieta
di Interporto spa e nessuna informazione concemente tale attivita dovra essere divulgata o comunicata a terzi,
senza il consenso scritto di Interporto S.p.A.

Il professionista dovra mantenere il segreto su tutte le informazioni confidenziali che ha ricevuto efo ricevera
dall'appaltatore o da Interporto spa.

Nel presente contrafto I'espressione ‘“informazioni confidenziali" avra il significato di informazione tecnica,
campioni, disegni, materiali.

ART. 12 — Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale,
che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (“codice in materia di protezione dei dati
personali®).

| dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed
il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Di norma, i dati fomiti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dellart. 4 del D.Lgs.
30.06.2003, n.196.

Il trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potra essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.

Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di
essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzame il reciproco
trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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ART. 13 - Obblighi di tracciabilita flussi finanziari (Legge n. 136/2010)

Le parti, pena la nullita del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 il presente disciplinare & sottoposto alla clausola risolutiva
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste [taliane spa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, Interporto S.p.A. procedera nei confronti dei
contratti stipulati tra il professionista e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullita
assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla anzidetta legge.

Il professionista che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del
subappaltatore agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede allimmediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente
competente.

ART. 14 - Modello Organizzativo Ex D.Lgs. 231/2001

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformita al D.Lgs. n. 231/2001, ha approvato ed adottato il
proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001,
consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione “Societa Trasparente -
Disposizioni generali — Atti generali”.

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e
I'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

ART. 15 - Responsabile del trattamento dei dati

Responsabile del Trattamento dei dati & il sig. Bortolussi Giuseppe, Amministratore Delegato della Societa. | dati
raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 03/06/2003, n. 196.

ART. 16 - Responsabile del procedimento

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Responsabile dei Lavori & il
p.i. De Paoli Alfredo (tel. 0434573144, e-mail.depaoli@interportocentroingrosso.com.

ART. 17 - Disposizioni finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare di incarico, comprese quelle di eventuale
registrazione fiscale saranno a totale carico del professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni
e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno I'applicazione dellimposta fissa, ai termini del d.p.r.
131/1988, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente
relativa tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti, nonché alle norme del Codice Civile.
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Ing. Renzod, Scramoncin
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Visto
L'Amministratore Delegato Giuseppe Bortolussi
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