

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Oggetto dell'appalto

PROCEDURA APERTA - APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE

1^a Stralcio – Sistemazione area

3^a Stralcio – Sistemazione area e opere di adeguamento Scalo Merci

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

657222861D

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 1^a STRALCIO (CUP)

G51D11000070002

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 3^a STRALCIO (CUP)

G56I08000050002

Importo appalto

Importo complessivo dei lavori a base di gara euro 2.895.120,00, I.V.A. esclusa così ripartito:

euro 2.775.670,00.- per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 119.450,00.- per oneri relativi all'esecuzione dei P.S.C. (non assoggettabili a ribasso d'asta)

Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione

Economicamente più vantaggiosa

Imprese partecipanti : n. 8

- 1 AUTOTRASPORTI F.LLI PIERRO & C. MOVIMENTO TERRA E FRANTUMAZIONE PIETRE SNC
- 2 ATI: SCALA SANTO SRL - BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL
- 3 ATI: IRPINIA STRADE SRL - MILITO R SRL
- 4 ATI: NERVESA INERTI SPA - BRUSSI COSTRUZIONI SRL - GHIAIE PONTEROSSO SRL
- 5 IMPRESA POLESE SPA
- 6 ATI: EDILFOGNATURE SRL - I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI SRL -ALPE COSTRUZIONI SRL
- 7 ATI: SPIGA SRL - CECONI SRL
- 8 LORENZON FRATELLI SRL

Imprese ammesse all'apertura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA": n. 4

- | | |
|--|-----------|
| 1. ATI NERVESA INERTI SPA - BRUSSI COSTRUZIONI SRL - GHIAIE PONTEROSSO SRL | 61,552/78 |
| 2. ATI EDILFOGNATURE - ALPE COSTRUZIONI SRL - I.C.E.S. SRL | 56,609/78 |
| 3. LORENZON F.LLI SRL | 51,296/78 |
| 4. IMPRESA POLESE SPA | 45,233/78 |

Aggiudicazione dell'appalto

- Aggiudicazione provvisoria in data 20.12.2016
- Aggiudicazione definitiva con deliberata del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 22.12.2016

Nominativo aggiudicatario

ATI:NERVESA INERTI SPA - BRUSSI COSTRUZIONI SRL - GHIAIE PONTEROSSO SRL punteggio 83,552/100

Importo contrattuale

€ 2.083.236,53 al netto del ribasso d'asta del 29,250% per l'esecuzione lavori così ripartito:

1.	base d'asta per esecuzione dei lavori	€ 2.775.670,00
	ribasso offerto 29,250%	<u>€ 811.883,47</u>
	restano	€ 1.963.786,53
2.	oneri relativi all'esecuzione P.S.C. (non soggetti a ribasso)	<u>€ 119.450,00</u>
	sommano	€ 2.083.236,53

Il R.U.P.
De Paoli p.i. Alfredo

