

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Oggetto dell'appalto

PER L'APPALTO MISTO RELATIVO A

1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE 5^A
Stralcio – Officina, gate, pavimentazione piazzale e impianti tecnologici
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO (CUP) G56D15001310002
2. FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
3. SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

Importo appalto

Importo complessivo a base di gara euro 1.649.300,00, I.V.A. esclusa
di cui:

per lavori

euro 1.445.000,00.- per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 50.000,00.- per oneri relativi all'esecuzione dei P.S.C. (non assoggettabili a ribasso d'asta)

euro 1.495.000,00.- complessivi

per progettazione

euro 47.300,00.- per spese di progettazione (assoggettabili a ribasso d'asta)

per forniture

euro 95.000,00.- per l'esecuzione della fornitura (assoggettabili a ribasso d'asta)

per servizi

euro 12.000,00.- per l'esecuzione del servizio (assoggettabili a ribasso d'asta)

Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione

Economicamente più vantaggiosa

Imprese partecipanti : n. 2

1-D'URSO IMPIANTI SRL

2- ATI: GRIMEL SRL – NUOVA TESI SYSTEM SRL

Imprese ammesse all'apertura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA": n. 1

ATI: GRIMEL SRL – NUOVA TESI SYSTEM SRL punteggio 54/78

Aggiudicazione dell'appalto

- Aggiudicazione provvisoria in data 20.12.2016
- Aggiudicazione definitiva con deliberata del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 22.12.2016

Nominativo aggiudicatario

ATI: GRIMEL SRL – NUOVA TESI SYSTEM SRL punteggio 76/100

Importo contrattuale

€ 1.590.089,57 al netto del ribasso d'asta così ripartito:

1.	base d'asta per esecuzione dei lavori	€ 1.445.000,00
	ribasso offerto 3,264%	€ 47.170,43
	restano	€ 1.397.829,57
2.	base d'asta per spese progettazione	€ 47.300,00
	ribasso offerto 4,863%	€ 2.300,00
	restano	€ 45.000,00
3.	base d'asta per forniture	€ 95.000,00
	ribasso offerto 10,253%	€ 9.740,00
	restano	€ 85.260,00
4.	base d'asta per servizi	€ 12.000,00
	ribasso offerto 0,00%	€ 0,00
	restano	€ 12.000,00
5.	oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 50.000,00
	sommano	€ 1.590.089,57

Il R.U.P.

De Paoli p.i. Alfredo

